



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-0342023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 30/05/2023

Reeducción de Sedes Judiciales: 1. Reeducción de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia. 2. Reeducción de Baños del Palacio de Justicia de Puerto Plata. 3. Reeducción de baños públicos del Palacio de Justicia de Hato Mayor. 4. Reeducción de baños públicos del Palacio de Justicia de San Cristóbal.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
 Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Reeducción baños del Palacio de Justicia de Puerto Plata.

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	CODEVE, S.R.L.			VIASANG, GA			ORESEUND, INGENIEROS Y ARQUITECTOS		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 2	12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		280-282	CUMPLE		432-434	CUMPLE		165-167
17 C Lote 2	12	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		107-116, 117-128, 129-142, 143-145, 146-152, 153-174, 175-189, 199-200, 202-209, 210-219, 234-235, 293, 295, 296, 297, 300, 301, 305	CUMPLE		158-197, 199-216, 222,	CUMPLE	Documento subsanado	115-132 y 133-150
17 C Lote 2	12	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		307-311	NO CUMPLE	Existe una discrepancia entre la duración expresada con la fecha de inicio y final y la duración expresada en días	437-439	CUMPLE		169-174

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	ARQUITECTO CONSTRUCCION Y DISEÑOS PUELLO, S.R.L.			COSMO CARIBE, S.R.L.			NU ENERGY, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 2	12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		34-37	CUMPLE		48-50	CUMPLE		118-120
17 C Lote 2	12	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		121, 129, 130-135, 145, 148, 152	CUMPLE		74	CUMPLE		193-195, 197-199,
17 C Lote 2	12	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		85-86	CUMPLE		92-94	CUMPLE		155-158

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L.			PURO MARIA SANCHEZ MARIA			RODFRA, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 2	12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	NO CUMPLE	Listado de cantidades no tiene nombre de proyecto	62-64	CUMPLE		373-375	CUMPLE		129-131
17 C Lote 2	12	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		69-72	CUMPLE		51-54, 71-75, 77-84, 87	CUMPLE		210
17 C Lote 2	12	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		65	NO CUMPLE	Existe una discrepancia entre la duración expresada con la fecha de inicio y final y la duración expresada en días	378-381	NO CUMPLE	Existe una discrepancia entre la duración expresada con la fecha de inicio y final y la duración expresada en días	144-148



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-0342023

Readecuación de Sedes Judiciales: 1. Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia. 2. Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Puerto Plata. 3. Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de Hato Mayor. 4. Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de San Cristóbal.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 30/05/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de REDECUACION DE SEDES JUDICIALES. 1. READECUACION DE TRIBUNALES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ALTAGRACIA. 2. READECUACION DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA. 3. READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE HATO MAYOR. 4. READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL. Número CP-CPJ-04-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Pichardo.
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación