



**RESUMEN DE ADJUDICACIÓN**

**Obras requeridas por la institución**

Lote	Descripción de la obra	Grupo Ingeniarq S.R.L.	Nu Energy S.R.L.	Proyecto Civiles y Electromecánicos S.R.L. PROCELCA	Planta Física Pinera S.R.L.
1	Remozamiento de baños del palacio de justicia de Baní	RD\$4,095,181.18	<b>RD\$3,216,527.94</b>	RD\$3,779,508.33	RD\$3,728,341.95
		<b>Cosmo Caribe S.R.L.</b>	<b>Puro María Sánchez María</b>		
		RD\$ 3,493,907.36	RD\$ 4,696,258.28		
2	Readecuaciones exteriores en nuevo palacio de justicia Jarabacoa	<b>Grupo Ingeniarq S.R.L.</b>	<b>Cosmo Caribe S.R.L.</b>	<b>Proyecto Civiles y Electromecánicos S.R.L. PROCELCA</b>	<b>Puro Maria Sanchez</b>
		RD\$1,259,005.66	RD\$1,264,147.34	RD\$1,262,668.13	<b>RD\$1,217,010.82</b>

Adjudicados:	Monto	Disp. Fin.	Lotes
Nu Energy S.R.L.	RD\$3,216,527.94	RD\$3,800,000.00	1
Puro Maria Sanchez	RD\$1,217,010.82	RD\$1,300,000.00	2
<b>Total adjudicado</b>	<b>RD\$4,433,538.76</b>	<b>RD\$5,100,000.00</b>	
Excedente disponibilidad	RD\$666,461.24		

Preparado por: **Richard A. Gómez**, analista y revisado por: **Argelis R. Olivero**, ccoordinador de compras mayores)



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA**

<b>Nombre del Proceso:</b>	Remozamiento de baños del palacio de justicia de Bani y readecuaciones exteriores en nuevo palacio de justicia de Jarabacoa, dirigido a MIPYMES
<b>Referencia del Proceso:</b>	CP-CPJ-12-2022
<b>Fecha de Evaluación:</b>	3 de febrero de 2023

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**Resultado de las ofertas validadas por la Dirección de Infraestructura Física (DIF)**

Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	Grupo Ingeniarq S.R.L.	Nu Energy S.R.L.	Proyecto Civiles y Electromecánicos S.R.L. PROCELCA
1	UD	Remozamiento de baños del palacio de justicia de Baní	RD\$4,095,181.18	RD\$3,216,527.94	RD\$3,779,508.33
Observaciones			El oferente presenta una oferta de RD\$4,119,375.34, para una diferencia de RD\$24,194.16, por encima del monto revisado por la DIF.	El oferente presenta una oferta de RD\$3,216,523.73, para una diferencia de RD\$4.21, por debajo del monto revisado por la DIF.	El oferente presenta una oferta de RD\$3,772,435.18, para una diferencia de RD\$7,073.15, por debajo del monto revisado por la DIF.
Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	Planta Física Pinera S.R.L.	Cosmo Caribe S.R.L.	Puro María Sánchez María
1	UD	Remozamiento de baños del palacio de justicia de Baní	RD\$3,728,341.95	RD\$3,493,907.36	RD\$4,696,258.28
Observaciones			El oferente presenta una oferta de RD\$3,722,438.58, para una diferencia de RD\$5,903.37, por debajo del monto revisado por la DIF.	El oferente presenta una oferta de RD\$3,474,230.00, para una diferencia de RD\$19,677.36, por debajo del monto revisado por la DIF.	El oferente presenta una oferta de RD\$4,693,189.04, para una diferencia de RD\$3,069.24, por debajo del monto revisado por la DIF.

Preparado por: **Richard A. Gómez**, analista y revisado por: **Argelis R. Olivero**, coordinador de compras mayores



<b>Consejo del Poder Judicial</b>						
<b>FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA</b>						
<b>Nombre del Proceso:</b>	Remozamiento de baños del palacio de justicia de Bani y readecuaciones exteriores en nuevo palacio de justicia de					
<b>Referencia del Proceso:</b>	CP-CPJ-12-2022					
<b>Fecha de Evaluación:</b>	3 de febrero de 2023					
<b>INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN</b>						
<b>Resultado de las ofertas validadas por la Dirección de Infraestructura Física</b>						
Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	Grupo Ingeniarq S.R.L.	Cosmo Caribe S.R.L.	Proyecto Civiles y Electromecánicos S.R.L. PROCELCA	Puro Maria Sanchez
2	UD	Readecuaciones exteriores en nuevo palacio de justicia Jarabacoa	RD\$1,259,005.66	RD\$1,264,147.34	RD\$1,262,668.13	RD\$1,217,010.82
Observaciones			El oferente presenta una oferta de RD\$1,259,005.93, para una diferencia de RD\$0.27, por encima del monto revisado por la DIF.	El oferente presenta una oferta de RD\$1,264,147.29, para una diferencia de RD\$0.05, por debajo del monto revisado por la DIF.	El oferente presenta una oferta de RD\$1,262,668.17, para una diferencia de RD\$0.04, por encima del monto revisado por la DIF.	El oferente presenta una oferta de RD\$1,217,009.90, para una diferencia de RD\$0.92, por debajo del monto revisado por la DIF.

Preparado por: **Richard A. Gómez**, analista y revisado por: **Argelis R. Olivero**, coordinador de compras mayores



**CUADRO VERIFICATIVO CUMPLIMIENTO OFERTA ECONÓMICA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
GERENCIA DE COMPRAS**

FECHA: 3 de febrero de 2023  
REFERENCIA: CP-CPJ-12-2022  
PÁGINA 1 DE 1

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA	CUMPLE CON MONTO PRESENTADO EN GARANTIA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA	Calulos de tiempo de vigencia días calendarios	CUMPLE
Grupo Ingeniarq S.R.L. Lote 1	RD\$4,095,181.18	RD\$40,951.81	<b>RD\$47,509.45</b>	SI	Del diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023) al diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023), de Seguros Banreservas S.A.	120 días calendarios	SI
Grupo Ingeniarq S.R.L. Lote 2	RD\$1,259,005.66	RD\$12,590.06	<b>RD\$16,259.40</b>	SI	Del diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023) al diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023), de Seguros Banreservas S.A.	120 días calendarios	SI
Nu Energy S.R.L.	RD\$3,216,527.94	RD\$32,165.28	<b>RD\$100,000.00</b>	SI	Del diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023) al diez (10) de enero de dos mil veinticuatro (2024), de Compañía Dominicana de Seguros S.R.L.	365 días calendarios	SI
Proyecto Civiles y Electromecánicos S.R.L. PROCELCA	RD\$5,042,176.46	RD\$50,421.76	<b>RD\$61,000.00</b>	SI	Del diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023) al diez (10) de junio de dos mil veintitrés (2023), de Atrio Seguros S.A.	151 días calendarios	SI
Planta Física Pinera S.R.L.	RD\$3,728,341.95	RD\$37,283.42	<b>RD\$38,000.00</b>	SI	Del diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023) al catorce (14) de mayo de dos mil veintitrés (2023), de Compañía Dominicana de Seguros S.R.L.	124 días calendarios	SI
Cosmo Caribe S.R.L.	RD\$4,758,054.70	RD\$47,580.55	<b>RD\$50,000.00</b>	SI	Del veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintidós (2022) al veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023), de Seguros Pepin S.A.	243 días calendarios	SI
Puro María Sánchez María	RD\$5,913,269.10	RD\$59,132.69	<b>RD\$60,000.00</b>	SI	Del seis (6) de enero de dos mil veintitrés (2023) al seis (6) de enero de dos mil veinticuatro (2024), de Patria Compañía de Seguros S.A.	365 días calendarios	SI

Observaciones

Preparado por: **Richard A. Gómez**, analista y revisado por: **Argelis R. Olivero**, coordinador de compras mayores