



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, modificado mediante Resolución Núm. 4/2014, de fecha 19 de mayo de 2014, aprobado por el Consejo del Poder Judicial, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), en horas laborables, se reunió en una de las oficinas ubicadas en el Edificio de la Suprema Corte de Justicia, el Comité de Compras y Licitaciones, integrado por los señores: Lic. Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, Consejero del Poder Judicial, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0110700-5, en función de Presidente del Comité; la Licda. Gloria Cecilia Cuello Suero, Directora General Técnica, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0168483-5, encontrándose en otros compromisos y siendo sustituida por la Licda. Cristiana Fulcar, Directora de Planificación y Proyectos, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0148131-5; la Licda. Hernileidys Burgos De La Rosa, Directora Administrativa, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2056519-2; la Licda. Elizabeth Díaz Castellano, Coordinadora del Comité de Compras y Licitaciones, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0923101-9; el Lic. Arsenio Reyes, Contralor General (con voz sin voto), titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1014006-8; el Lic. José Adolfo Tapia Beltré, Director Presupuestario y Financiero (con voz sin voto), titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0532299-4; y la Licda. Erika Pérez Pérez, Encargada de la División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras (con voz sin voto), titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 072-0010440-9, quien funge como Secretaria; para conocer lo siguiente:

ÚNICO: Elegir la(s) empresa(s) que haya(n) presentado la mejor oferta en la Comparación de Precios No. CP-CPJ-09-2018, celebrada el día veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), para la remodelación del Palacio de Justicia de Boca Chica.

Los renglones a cotizar son los siguientes:

PARTIDA NO.	DESCRIPCIÓN
PRELIMINARES	
1.	Limpieza de área
2.	Remoción capa vegetal
3.	Caseta de materiales (150 fundas)
4.	Replanteo
5.	Desmantelamiento y bote de arboles pequeños
6.	Desmonte de bomba de agua y tanque hidroneumático
7.	Desmonte de ventanas
8.	Demolición de caseta de bomba
9.	Demolición de aceras



10.	Demolición de piso de vibrado
11.	Demolición de verja
12.	Demolición de jardineras
13.	Traslado de Astas de bandera
14.	Desmonte e instalación de lámparas reflectoras
15.	Retiro de bomba sumergible
16.	Demolición de cámara de inspección
17.	Desmonte de hierros en verja
18.	Desmonte de portón
19.	Relleno de cisterna existente (Incluye demolición losa de techo)
20.	Fumigación del terreno
21.	Limpieza de área
MOVIMIENTO DE TIERRA	
22.	Excavación en tierra a mano H= 1.65 <3 m.
23.	Relleno compactado
24.	Relleno de reposición
25.	Bote de material excavado
HORMIGON ARMADO EN:	
26.	Zapata muro bloques 8", 0.60 x 0.25, H.IND 210 kg/cm ²
27.	H. A. zapata columnas C1 H.IND 210 kg/cm ²
28.	H. A. zapata columnas C2 H.IND 210 kg/cm ²
29.	H. A. columna C1 : H. 210 Kg/CM ² con ligadora
30.	H. A. columna C2 : H. 210 Kg/CM ² con ligadora
31.	H. A. viga V1 (0.25 x 0.40 ; H.IND 210 kg/cm ²)
32.	H. A. losa de techo H=0.12 (H.IND 210 kg/cm ²)
33.	H. A. losa de piso H=0.10 H.180Kg/cm ² con ligadora
34.	H. A. viga de amarre BNP (H.IND 210 kg/cm ²)
35.	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (H.IND 210 kg/cm ²)
36.	H. A. viga de amarre SNP (H.IND 210 kg/cm ²)
MUROS DE BLOQUE EN	
37.	Muro bloques hormigón 8" SNP
38.	Muro bloques hormigón 8" BNP , 3/8'' a 40 cms
39.	Muros de sheetrock
TERMINACION DE SUPERFICIE	
40.	Empañete maestreado interior



41.	Empañete maestreado techo y vigas
42.	Fraguache
43.	Empañete maestreado exterior
44.	Cantos
INSTALACIONES SANITARIAS	
45.	Inodoro blanco sencillo con tapa
46.	Lavamanos blanco de pedestal mediano, 1 llave
47.	Fregadero sencillo acero inoxidable (incluye llave)
48.	Ventilación 3"
49.	Desagüe de techos 3"
50.	Desagüe de piso 2" (en colector 4")
51.	Bajante de descarga 4"
52.	Cámaras de inspección
53.	Trampa de grasa
54.	Pozo tubular en hierro (Incluye bomba sumergible de 1 hp)
55.	Tuberías y Piezas
CISTERNA 5,000 GLS. (3.20 X 3.00 X 2.00 EN TIERRA)	
56.	Excavación en TIERRA a mano
57.	Bote material excavado
58.	H.A en losa de fondo
59.	H.A en losa de techo
60.	Viga de amarre
61.	Empañete pulido
62.	Cantos
63.	Muro bloques hormigón 6" SNP
64.	Muro bloques hormigón 8" cámaras llenas
65.	Tapa para cisterna
66.	Tuberías y piezas
67.	Zabaleta
68.	M.O. plomero
TERMINACION PISO	
69.	Piso cerámica en baños
70.	Piso de granito fondo blanco 0.3x0.3



71.	Zócalos de granito fondo blanco
REVESTIMIENTO	
72.	Pared con cerámica de baño (h=2.40)
73.	Pared con cerámica en meseta de cocina
74.	Muro bloques hormigón 6" SNP
INSTALACION ELECTRICA	
75.	Luces cenitales
76.	Lámpara fluorescentes 2x4, 3 x 32 W, Electrónicas, de Superficie, Instaladas
77.	Lámpara Led 8"x8" de 18w, Instaladas
78.	Lámpara Led de 4" para facia, Instaladas.
79.	Lámpara de pared (para exteriores), Instaladas
80.	Globo de 6" con bombillo bajo Consumo, instalado.
81.	Interruptor sencillo
82.	interruptor doble
83.	Interruptor tres vias (3W)
84.	Toma-corrientes dobles 120 v., polarizado.
85.	Salidas de Data
86.	Salidas de Teléfonos
87.	Registro 10" x 10" x 4" , Electricos y Data (Instalado)
88.	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.
89.	Paneles de distribución 8/16 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (A/A.)
90.	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L y TC.)
91.	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 8' EMC 126, conector, Cable # 10 y M/O instalación.
92.	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 8/16 circuitos. Con 2 THW # 06(P), 1 THW # 08(N) Y 1 THW #10(T).
93.	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 06(P), 1 THW # 08(N) Y 1 THW #10(T).
94.	Acometida telefónica Principal de poste a registro
PORTAJE	
95.	Puertas de caoba apanelada (1.00x 2.10)
96.	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)
97.	Puertas de caoba apanelada (0.80 x 2.10)
98.	Puerta polimetal
VENTANAS	



99.	Proyectadas de aluminio y vidrio
PINTURA	
100.	Pintura exterior con acrílica
101.	Pintura Techos y vigas
102.	Pintura interior con semigloss
INTERVENCION PALACIO EXISTENTE	
103.	Muros de sheetrock
104.	Desmonte de aparatos sanitarios
105.	Desmonte de puertas
106.	Demolición de cerámicas en pared baño
107.	Demolición de piso de baño
108.	Apertura de huecos para puertas (incluye terminación)
109.	Cierre de huecos de puerta (incluye terminación)
110.	Pared con cerámica de baño (h=2.40)
111.	Piso cerámica en baños
112.	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)
113.	Counter decaoba en recepción (Incluye vidrio)
114.	Fascia sobre counter
115.	Salida cenital
116.	Lámpara fluorescentes 2x4, 3 x 32 W, Electrónicas, de Superficie, Instaladas
117.	Lámpara Led 8"x8" de 18w, Instaladas
118.	Interruptor sencillo
119.	Toma-corrientes dobles 120 v, polarizado.
120.	Salidas de Data
121.	Pintura exterior con acrílica
122.	Pintura Techos
123.	Pintura interior con acrílica
124.	Pintura verja acrílica
125.	Pintura de mantenimiento en herraje de verja existente
126.	Pulido y cristalizado de pisos de granito
127.	Pulido y cristalizado de escalones granito escaleras
128.	Mantenimiento de puertas sencillas de madera
129.	Mantenimiento de puertas dobles de madera



130.	Mantenimiento de estrado
131.	Plafón
132.	Limpieza y botes
MISCELANEOS	
133.	Plafón PVC en baños
134.	Acera perimetral en hormigón simple
135.	Parqueos frontales en H.A.
136.	Rampa de acceso a parqueo en H.A.
137.	Paragomas
138.	Pintura de demarcación en parqueos
139.	Letrero de identificación "PALACIO DE JUSTICIA" en aluminio
140.	Tarja de identificación de la construcción en aluminio
141.	Accesorios baños
142.	Gabinete de piso en caoba
143.	Fascia en techo de recepción
144.	Counter de caoba en recepción (Incluye vidrio)
145.	Estrado y muebles en caoba y plataforma de pino
146.	Tope de meseta de granito
147.	Puertas en hierro acceso a parqueos
148.	Espejos en baños
149.	Limpieza final
SEGUNDO NIVEL HORMIGON ARMADO EN:	
150.	H. A. columna C1 : H. 210 Kg/CM2 con ligadora
151.	H. A. columna C2 : H. 210 Kg/CM2 con ligadora
152.	H. A. viga V1 (0.25 x 0.40 ; H.IND 210 kg/cm2)
153.	H. A. losa de techo H=0.12 (H.IND 210 kg/cm2)
154.	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (H.IND 210 kg/cm2)
155.	H. A. viga de amarre SNP (H.IND 210 kg/cm2)
MUROS DE BLOQUES EN:	
156.	Muro bloques hormigón 8"
157.	Muros de sheetrock
TERMINACION DE SUPERFICIE	
158.	Empañete maestreado interior



159.	Empañete maestreado techo y vigas
160.	Fraguache
161.	Empañete maestreado exterior
162.	Cantos
INSTALACIONES SANITARIAS	
163.	Inodoro blanco sencillo con tapa
164.	Lavamanos blanco de pedestal mediano, 1 llave
165.	Fregadero sencillo acero inoxidable (incluye llave)
166.	Ventilación 3"
167.	Desagüe de techos 3"
168.	Desagüe de piso 2" (en colector 4")
169.	Bajante de descarga 4"
170.	Tuberías y Piezas
171.	Mano de Obra Plomero 2do Nivel
TERMIACION PISO	
172.	Piso cerámica en baños
173.	Piso de granito fondo blanco 0.3x0.3
174.	Zócalos de granito fondo blanco
REVESTIMIENTO	
175.	Pared con cerámica de baño (h=2.40)
176.	Pared con cerámica en meseta de cocina
INSTALACION ELECTRICA	
177.	Luces cenitales
178.	Lámpara fluorescentes 2x4, 3 x 32 W, Electrónicas, de Superficie, Instaladas.
179.	Lámpara Led 8"x8" de 18w, Instaladas.
180.	Lámpara Led de 4" para facia, Instalada.
181.	Globo de 6" con bombillo bajo Consumo, instalado
182.	Interruptor sencillo
183.	interruptor doble
184.	Interruptor tres vias (3W)
185.	Interruptor de cuatro vias (4W)
186.	Toma-corrientes dobles 120 v, polarizado.
187.	Salidas de Data



188.	Salidas de Teléfonos
189.	Registro 10" x 10" x 4" , Electricos y Data (instalado)
190.	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Electrica.
191.	Paneles de distribución 8/16 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (A/A.)
192.	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L y TC.)
193.	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 8/16 circuitos. Con 2 THW # 06(P), 1 THW # 08(N) Y 1 THW #10(T).
194.	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 06(P), 1 THW # 08(N) Y 1 THW #10(T).
PORTAJE	
195.	Puertas de caoba apanelada (1.00x 2.10)
196.	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)
197.	Puertas de caoba apanelada (0.80 x 2.10)
VENTANAS	
198.	Proyectadas de aluminio y vidrio
PINTURA	
199.	Pintura exterior con acrílica
200.	Pintura Techos
201.	Pintura interior acrílica
INTERVENCION PALACIO EXISTENTE	
202.	Muros de sheetrock
203.	Desmonte de aparatos sanitarios
204.	Desmonte de puertas
205.	Demolición de cerámicas en pared baño
206.	Demolición de piso de baño
207.	Apertura de huecos para puertas (incluye terminación)
208.	Cierre de huecos de puerta (incluye terminación)
209.	Pared con cerámica de baño (h=2.40)
210.	Salida cenital
211.	Lámpara fluorescentes 2x4, 3 x 32 W, Electrónicas, de Superficie, Instaladas
212.	Lámpara Led 8"x8" de 18w, Instaladas
213.	Interruptor sencillo
214.	Toma-corrientes dobles 120 v, polarizado.
215.	Salidas de Data



216.	Salidas de Teléfonos
217.	Piso cerámica en baños
218.	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)
219.	Counter decaoba en recepción (Incluye vidrio)
220.	Facia sobre counter
221.	Pintura exterior con acrílica
222.	Pintura Techos
223.	Pintura interior con acrílica
224.	Pulido y cristalizado de pisos de granito
225.	Pulido y cristalizado de escalones granito escaleras
226.	Mantenimiento de puertas sencillas de madera
227.	Mantenimiento de puertas dobles de madera
228.	Mantenimiento de estrado
229.	Plafón
230.	Limpieza y botes
MISCELANEOS	
231.	Plafón PVC en baños
232.	Accesorios baños
233.	Gabinete de piso en caoba
234.	Fascia sobre counter de recepción
235.	Counter decaoba en recepción (Incluye vidrio)
236.	Estrado y muebles en caoba y plataforma de pino
237.	Tope de meseta de granito
238.	Espejos en baños
239.	Limpieza final
TERCER NIVEL PRELIMINARES	
240.	Limpieza de área
241.	Replanteo
242.	Empotrado de bastones para muros de bloques taladrados y fijado con resina
243.	Demolición de cornisa existente
244.	Desmante de lona asfáltica
245.	Desmante de compresores de A/A
246.	Demolición de fino



HORMIGON ARMADO EN:	
247.	H. A. columna C1 : H. 210 Kg/CM2 con ligadora
248.	H. A. columna C2 : H. 210 Kg/CM2 con ligadora
249.	H. A. columna C3 : H. 210 Kg/CM2 con ligadora
250.	H. A. viga V1 (0.25 x 0.40 ; H.IND 210 kg/cm2)
251.	H. A. viga V2 (0.25 x 0.50 ; H.IND 210 kg/cm2)
252.	H. A. losa de techo H=0.12 (H.IND 210 kg/cm2)
253.	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (H.IND 210 kg/cm2)
MUROS DE BLOQUES EN:	
254.	Muro bloques hormigón 8"
255.	Muros de sheetrock
256.	Muro bloques hormigón 6" en antepecho
TERMINACION DE SUPERFICIE	
257.	Empañete maestreado interior
258.	Empañete maestreado techo y vigas
259.	Fraguache
260.	Empañete maestreado exterior
261.	Cantos
262.	Goterros colgantes
TERMINACION DE TECHO	
263.	Fino de techo plano
264.	Zabaleta
265.	Impermeabilizante con lona asfáltica granulada
INSTALACIONES SANITARIAS	
266.	Inodoro blanco sencillo con tapa
267.	Lavamanos blanco de pedestal mediano, 1 llave
268.	Fregadero sencillo acero inoxidable (incluye llave)
269.	Ventilación 3"
270.	Desagüe de techos 3"
271.	Desagüe de piso 2" (en colector 4")
272.	Bajante de descarga 4"
273.	Tuberías y Piezas
274.	Mano de Obra Plomero 2do Nivel



TERMINACION PISO	
275.	Piso cerámica en baños
276.	Piso de granito fondo blanco 0.3x0.3
277.	Zócalos de granito fondo blanco
REVESTIMIENTO	
278.	Pared con cerámica de baño (h=2.40)
279.	Pared con cerámica en meseta de cocina
INSTALACION ELECTRICA	
280.	Luces cenitales
281.	Lámpara fluorescentes 2x4, 3 x 32 W, Electrónicas, de Superficie, Instaladas
282.	Lámpara Led 8"x8" de 18w, Instaladas
283.	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados
284.	Interruptor sencillo
285.	interruptor doble
286.	Interruptor tres vias (3W)
287.	Toma-corrientes dobles 120 v, polarizado.
288.	Salidas de Data
289.	Salidas de Teléfonos
290.	Registro 10" x 10" x 4" , Electricos y Data (Instalado)
291.	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Electrica.
292.	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (A/A.)
293.	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L y TC.)
294.	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 1/0(P), 1 THW # 08(N) Y 1 THW #2(T).
295.	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 04(P), 1 THW # 06(N) Y 1 THW #08(T).
296.	Acometida telefónica Principal de poste a registro
PORTAJE	
297.	Puertas de caoba apanelada (1.00x 2.10)
298.	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)
299.	Puertas de caoba apanelada (0.80 x 2.10)
300.	Puertas de caoba apanelada (1.6 x 2.10)
VENTANAS	
301.	Proyectadas de aluminio y vidrio

PINTURA	
302.	Pintura exterior con acrílica
303.	Pintura Techos
304.	Pintura interior acrílica
MISCELANEOS	
305.	Cornisa en antepecho
306.	Protectores en ventana
307.	Fascia sobre counters
308.	Accesorios baños
309.	Gabinete de piso en caoba
310.	Estrado y muebles en caoba y plataforma de pino
311.	Counter de caoba en "L" (Incluye vidrio)
312.	Counter de caoba en recepción (Incluye vidrio)
313.	Tope de meseta de granito
314.	Espejos en baños
315.	Divisiones PVC en baños
316.	Anexo a escalera existente de hierro para subir al techo
317.	Escaleras metálicas interiores con escalones y descansos en granito con chapa de mármol
318.	Limpieza final

NOTA: Las partidas se presentan en forma de resumen, el detalle de cada una de ellas se encuentra en el Listado de Cantidades anexo.

HECHOS: En el acto de apertura de las propuestas presentadas, estuvo presente como notario actuante la Licda. Petra Rivas Herasme, quién recogió todas las incidencias ocurridas en este proceso, y presentadas mediante el acto notarial número ciento treinta y uno slash dos mil dieciocho (131/2018), de fecha veintiuno (21) del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que se anexa a la presente Acta.

En lo concerniente al **ÚNICO PUNTO**, la presente licitación fue publicada en el Portal Institucional y en las redes sociales Twitter y Facebook. Para el acto de apertura de sobres se inscribieron seis (6) empresas: **1) INGENIERÍA VIAL ESTRUCTURAL HIDRÁULICA ELÉCTRICA (INVEHESA), S.R.L.; 2) ING. MARISOL THEN CAMPOS; 3) ARQ. JUSTO RAFAEL ESTEVEZ; 4) CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, S.R.L.; 5) CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO, S. R. L. (REYELSA) y 6) ING. GILBERTO JUAN RAMOS.**



Las propuestas recibidas y ponderadas luego de haberse verificado el cumplimiento de los documentos contenidos tanto en el sobre A, como en el sobre B, conforme al formulario de documentación a presentar, fueron las siguientes:

Empresa	RNC / Cedula	Fecha de Oferta	Total General Oferta Económica	Renglones no cotizados
ING. MARISOL THEN CAMPOS (OPCIÓN A)	001-0118646-8	21/8/2018	RD\$15,719,165.61	N/A
ARQ. JUSTO RAFAEL ESTEVEZ (OPCIÓN B)	001-0138845-2	21/8/2018	RD\$15,792,336.03	N/A
CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO (REYELSA), SRL (OPCIÓN C)	130-11698-9	21/8/2018	RD\$17,871,120.10	N/A
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL (OPCIÓN D)	130-86568-1	20/8/2018	RD\$17,987,953.18	N/A
GILBERTO JUAN RAMOS (OPCIÓN E)	001-0767738-7	19/8/2018	RD\$19,260,864.55	N/A
INGENIERÍA VIAL ESTRUCTURAL HIDRÁULICA ELÉCTRICA (INVEHESA), S.R.L. (OPCIÓN F)	130-13070-1	20/8/2018	RD\$21,436,900.30	N/A

El Comité de Compras y Licitaciones procedió a analizar el informe de evaluación técnica del Departamento de Infraestructura Física del Poder Judicial, y amparado en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial en su artículo 25 numeral 3, literal *a* y el numeral 11.9 del pliego de condiciones que establecen: "El Comité de Compras y Licitaciones tomará en cuenta para la adjudicación al oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses del Poder Judicial, teniendo en cuenta precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en el pliego de condiciones", así como el numeral 11.14 del pliego de condiciones que establece, que: "El Comité de Compras y Licitaciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en el siguiente caso: Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses institucionales todas las ofertas o la única presentada", mediante esta Acta **DECIDE**:

ÚNICA RESOLUCIÓN:

Adjudicar: La Comparación de Precios No. CP-CPJ-09-2018, celebrada el día veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), para la remodelación del Palacio de Justicia de Boca Chica, a la ingeniera **MARISOL THEN CAMPOS**, en vista de que su propuesta cumple con los requisitos y las condiciones generales conforme a



lo establecido en el Pliego de Condiciones, según evaluación técnica realizada por el Departamento de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, por un total general de: QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 61/100 (RD\$15,719,165.61), impuestos incluidos.

Empresa	RNC	Precio Total	Renglones adjudicados
ING. MARISOL THEN CAMPOS	001-0118646-8	RD\$15,719,165.61	EN SU TOTALIDAD

Condiciones de pago: Según el numeral 4.10 del pliego de condiciones, se entregará un avance igual o menor al 20% del monto total contratado, el cual será entregado en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de la firma del contrato y la presentación de la Garantía de Avance a favor del Consejo del Poder Judicial. Los pagos se realizarán según las cubicaciones presentadas por el contratista, así como revisadas y aprobadas por el Departamento de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial.

Entrega: El plazo de ejecución de la obra según el cronograma presentado por el oferente es de Ciento Setenta y Nueve (179) días calendarios de trabajo, establecidos en su Oferta Técnica (Sobre A).

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cuatro (4) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018).

Lic. Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira
Consejero del Poder Judicial
En función de Presidente

Licda. Hernileidys Burgos De La Rosa
Directora Administrativa
Miembro

Licda. Cristiana Fulcar
Directora de Planificación y Proyectos
Miembro Sustituta

Lic. José Adolfo Tapia Beltré
Director Presupuestario y Financiero
Miembro
(con voz sin voto)

Licda. Elizabeth Díaz Castellano
Coordinadora del Comité de Compras y Licitaciones
Miembro

Licda. Erika Pérez Pérez
Encargada de la División de Cotizaciones y
Seguimiento de Compras
Secretaria
(con voz sin voto)

Lic. Arsenio Reyes
Contralor General
Miembro
(con voz sin voto)