



**Acta número 006 – Adjudicación**

---

**COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

---

**Referencia: CP-CPJ-01-2022**

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, aprobado por el Consejo del Poder Judicial, mediante Resolución número 007/2019, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), en horas laborables, se reunió el Comité de Compras y Licitaciones, integrado por los señores: **Luis Adriano Taveras Marte**, consejero sustituto de los jueces de Primera Instancia y sus equivalentes, en función de presidente del Comité, designado mediante acta número 9/2022, del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022); **Ángel Elizandro Brito Pujols**, director general de Administración y Carrera Judicial, representado por **Betty Esther Céspedes Torres**, gerente de Control Operativo de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, según consta en la comunicación de fecha tres (3) de enero de dos mil veintidós (2022) con vigencia al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022), inclusive; **Alicia Angélica Tejada Castellanos**, directora administrativa; **Enmanuel Adolfo Moreta Fermín**, director legal, representado por **Sheilyn Acevedo Placencio**, abogada ayudante de la Dirección Legal, según consta en el oficio DL-144, de fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), válido hasta el veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022); y **Yerina Reyes Carrazana**, gerente de Compras y secretaria del Comité (con voz, pero sin voto), para conocer lo siguiente:

**AGENDA**

**PRIMERO:** Conocer y aprobar, si procede, los informes de evaluaciones económicas elaborados por la Dirección de Infraestructura Física y la Gerencia de Compras, en fechas veinticuatro (24) y veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022), respectivamente, en el marco del procedimiento de comparación de precios CP-CPJ-01-2022 para la contratación de obras de remodelación en sedes principales de los palacios de justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad.

**SEGUNDO:** Decidir sobre la adjudicación del procedimiento señalado.

**POR CUANTO:** En fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022), la Dirección Financiera, a través del oficio DPF-OF-000073-2022, emitió la certificación de disponibilidad financiera para el proceso de referencia, por un valor de catorce millones quinientos cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD\$14,550,000.00).

**POR CUANTO:** En fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022), a través del acta número 004, el Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial aprobó los informes definitivos de documentación de credenciales, financiero y de ofertas técnicas, elaborados respectivamente por la Gerencia de Compras, la Dirección Financiera y los peritos de la Dirección de Infraestructura Física, señores **Selito Antidor** y **Wilka Quiroz**, ambos ingenieros supervisores.

**POR CUANTO:** En fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022), a través de los oficios GCC del 2022 que van desde el 094 hasta el 104, ambos inclusive, la Gerencia de Compras remitió a los oferentes Nu Energy<sup>1</sup>, Cross Rivera & Asociados, Inversiones Peyco, Peypac, CQ Construcciones, Cosmo Caribe, Refrieléctricos Agüero Surriel, Consorcio Viasan-GA, Puro María Sánchez María, Artiex y Planta Física Pinera, la *Notificaciones de habilitación y no habilitación para la apertura del sobre B*.

**POR CUANTO:** En fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022), en el auditorio ubicado en el primer (1er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, se realizó la apertura de ofertas económicas (sobres B), de acuerdo al cronograma de actividades de la enmienda número 2 de los términos de referencia, ante **Ana María Hernández**, notaria pública de las del número del Distrito Nacional, quien instrumentó el Acta Notarial número 13-2022, de esa misma fecha, y en ella se hizo constar la apertura y lectura de la oferta económica de diez (10) de los once (11) oferentes participantes, cuyo inicio tuvo lugar a las tres horas de la tarde (3:00 *p. m.*), señalados en el *por cuanto* inmediatamente anterior.

**POR CUANTO:** Los peritos técnicos designados por la Dirección de Infraestructura Física realizaron evaluaciones por cada uno de los lotes y remitieron la evaluación técnica de la oferta económica del lote 2, relativa al Palacio de Justicia de Samaná, en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022), donde se evidencia que la empresa Artiex SRL no cumple con la oferta económica. Dicha evaluación se plasma en las diez (10) páginas subsiguientes.

---

<sup>1</sup> Los oferentes mencionados en esta acta, son empresas del tipo de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), a excepción de Puro María Sánchez María, quien es una persona física.

Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

81

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas									
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Nu Energy		Cros Rivera & Asociados S.R.L.		Peypac S.R.L.		CQ Construcciones S.R.L.		COSMO CARIBE	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	<b>BAÑOS 101-102</b>												
1.01	Desmonte de inodoros existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.02	Desmonte de lavamanos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.03	Demolición de cerámica de pisos existente	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.04	Demolición de cerámica de pared existente	35.6	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.05	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.06	Desmonte de espejo existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.07	Desmonte de lámparas existentes	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.08	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.09	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.1	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.11	Suministro e instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.12	Suministro e instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.13	Suministro e instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.14	Suministro e instalación de porcelanato romano de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.15	Suministro e instalación de porcelanato romano de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2,60m	48.56	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.16	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" níquelado con parrilla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.17	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.18	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	

Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

81

1.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy (incluye zócalo de 0.10 m y faldas de 0.25m)	32.87	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
1.2	Suministro e instalación de espejos nuevos (1.00 x 0.70 m) con marco de aluminio de 1"	15.06	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
1.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
1.22	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecno Tecnopolimer Color blanco (pure white) con boloneras color blanco control axial y plica dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
1.23	Suministro e instalación de puerta de polimetálico con trazo, con lavín de palanca de buena calidad (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
1.24	Bote de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
<b>2</b>	<b>BAÑOS 103-104</b>								
2.01	Desmonte de inodoros existentes	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.02	Desmonte de lavamanos existentes	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.03	Desmonte de orinal existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.04	Demolición de cerámica de pisos existente (incluye mortero)	20.65	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.05	Demolición de cerámica de pared existente	48.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.06	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.07	Demolición de muros de block de 8" y dintel para ampliar los huecos en puerta de baño	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.08	Terminación de Dintel para hueco de puertas (0.20 x 0.20 +1.20) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.09	Resane de muros de block de 8" de huecos para puertas de baños (pañete, cantos)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.1	Desmonte de espejos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.11	Desmonte de lámparas existentes	8	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.12	Desmonte de tope de marmolite existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.13	Demolición de divisiones existentes (incluye puertas)	18.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.14	Traslado de material retirado a lugar de acopio	11.85	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.15	Suministro e instalación de inodoros alargados blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (incluye piezas y M.O.)	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.16	Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de cambio, color blanco, manual de palanca (incluye piezas y M.O.)	1	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.17	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 19 1/4" blanco, anilmanchas de un hoyo para un grifo monomando. (incluye piezas y M.O.)	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.18	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2" x 14 NPSM	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.19	Suministro e instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.2	Suministro e instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.21	Suministro e instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.22	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	20.65	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.23	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.00m	73.16	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" rielado con parrilla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.25	Suministro e instalación de barras para minivalved en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
2.26	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	8	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

2.27	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25 m)	43.47	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
2.28	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
2.29	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Main Tee y Cross Tee)	21	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
2.3	Suministro e instalación de espejos nuevos (1.00 x 0.70) m con marco de aluminio de 1"	22.6	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
2.31	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
2.32	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecopolimero color blanco	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
2.33	Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barni redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles) In=2.00 m	18.8	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
2.34	Suministro e instalación de Tuberías y piezas para tuberías de drenaje (Curvas, tubería, accesorios).	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
2.35	Suministro e instalación de Puerta de polimetil con tranzo, con lavín de palanca de buena calidad (1.00 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
2.36	Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
2.37	Bote de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
<b>3</b>	<b>ACCESIBILIDAD -RAMPASALA DE ENTREVISTA</b>										
3.01	Retiro de pisos en vibratos existentes	17.81	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.02	Desmonte de puerta metálica en entrada principal	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.03	Desmonte de fierros en verja perimetral	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.04	Demolición de hormigón en piso de vibrato	1.78	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.05	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.06	Excavación, nivelación para rampa de acceso	4.5	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.07	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms, con ligadora	1.88	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.08	Colocación de pisos en vibratos	17.81	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.09	Suministro e instalación de zócalos de vibrato	9.5	m	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.1	Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista	30	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.11	Baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	15.5	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.12	Señalización en rampas de acceso	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.13	Resame de pañete en verjas (Incluye cantos)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.14	Suministro y aplicación de pintura en fierros exteriores	344.32	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en verja frontal y lateral	114.66	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.16	Suministro y colocación de fierros en verja perimetral	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.17	Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias, 3 m2 grama, 3 m2 grava blanca, 2 m3 tierra negra y mto)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.18	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
<b>4</b>	<b>RAMPA ENTRADA PRINCIPAL</b>										
4.01	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.02	Desmonte de fierros en verja perimetral	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.03	Excavación y nivelación para rampa	4.67	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.04	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms con ligadora	1.8	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.05	Suministro y colocación de pisos en vibratos	15.58	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.06	Suministro e instalación de zócalos de vibratos	9.75	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.07	Suministro y colocación de puerta corrediza metálica en entrada principal	24.21	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.08	Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	24	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.09	Señalización en rampas de acceso principal	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.1	Resame de Verja (pañete y cantos)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.11	Suministro y colocación de fierros en verja perimetral	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.12	Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias, 3 m2 grama, 3 m2 grava blanca, 2 m3 tierra negra y mto)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.13	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
<b>5</b>	<b>PARQUEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>										
5.01	Demolición de verja de bloques (Lado frontal y lateral)	0.93	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
5.02	Demolición de columnas en verja (Lado frontal)	2.34	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
5.03	Demolición de acera de hormigón simple (Ara de parqueo)	0.82	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
5.04	Demolición de escalera existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
5.05	Bote de material	7.84	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
5.06	Retiro de protectores y banco eléctrico existente	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	



Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

81

5.07	Retiro de verja metálica en muros a demoler	7.43	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.08	Relleno compactado con material de mina (e=0.30m)	11.68	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.09	Piso de H.A. E=0.10m Malla electrosoldada 10 x 10 (incluye terminación) F= 210 kg/cm2	39	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.1	Hormigón armado en acera frontal	0.82	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.11	Terminación de muro de verja frontal	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.12	Suministro e instalación de puerta corrediza entrada de parqueo	140.47	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.13	Suministro e instalación de Paragomas	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.14	Señalización horizontal de parqueo para personas con Discapacidad	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.15	Señalización de parqueo	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.16	Colocación de muro de bloques 6" en paños de verja	11.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.17	Terminación de pañete en muro de bloques 6" paños de verja (incluye cantos y mochetas)	24.96	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.18	Confección viga de amarré 0.15m x 0.20m en verja perimetral lateral derecho frente a la puerta de entrevista.	0.19	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.19	Hormigón 1:3:5 en acera perimetral (para sobreecho)	30	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.2	Jardinería (8 palmas areca mediana, 8 tirintarias, 3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca, 2 m3 tierra negra y mio)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.21	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
				CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
<b>6</b>	<b>SALA DE LACTANCIA</b>									
6.01	Demolición de pisos	8.5	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.02	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	8.5	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.03	Mantenimiento Puertas (reparación y pintura)	1	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.04	Suministro y aplicación de pintura paredes interiores satinada	50	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.05	Salidas censales	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.06	Suministro e instalación de Plafón 2' x 2' x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Main Tee y Cross Tee)	8.5	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.07	Suministro e instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.08	Suministro e instalación de fregadero acero inoxidable pequeño con su mueble	1	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.09	Suministro e instalación de Llave monomando para fregadero	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.1	Suministro e instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Sempresión	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.11	Suministro e instalación de Dosificador para jabón líquido	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.12	Suministro e instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.13	Suministro e instalación de Espejos con marco de aluminio de 1' con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.14	Mano de obra del plomero	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.15	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.16	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.17	División de vidrio y aluminio P65 (h=1.7) y puerta corrediza de vidrio de 1.00 m de ancho y 1.70 de alto	42	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.18	Jardinería de block, (h=40 cms (demolición y excavación, zapata muro, block 4", pañete, cantos y pintura)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.19	Jardinería (4 palmas areca mediana, 4 tirintarias, 3 m2 gravilla blanca, 1 m3 tierra negra y mio)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.20	Limpieza y bote	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
				CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
<b>7</b>	<b>BAÑOS PÚBLICOS 201-202</b>									
7.01	Desmonte de inodoros existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.02	Desmonte de lavamanos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.03	Demolición de cerámica de pisos existente	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.04	Demolición de cerámica de pared existente	36.6	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.05	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.06	Desmonte de espejo existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.07	Desmonte de lámparas existentes	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.08	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ

Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

81

7.09	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana esmalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 19 1/4" blanco, anillanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.1	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2" x 14 NPSM	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.11	Suministro e instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.12	Suministro e instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.13	Suministro e instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.14	Suministro e instalación de porcelanato rde piso 0.60m x 0.60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.15	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.00m	48.56	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.16	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" rnelado con pantalla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.17	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.18	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tree y Cross Tee)	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy (incluye zócalo de 0.10 m y faldra de 0.25m)	32.87	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.2	Suministro e instalación de espejos nuevos (1.00 x 0.70 m) con marco de aluminio de 1"	15.08	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.21	Confeción e instalación de base de meseta de Granito en fierro con tratamiento anticorrosivo en ángulares de 1 1/2" x 3/16"	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno Tecnopolmero Color blanco (pure white) con botomeras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.23	Suministro e instalación de puerta de polimetil con tranco, con lavín de palanca de buena calidad (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
7.24	Botle de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
<b>MISCELANEOS</b>										
8.01	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)	1250	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
8.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	500	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
8.03	Mantenimiento y pintura de puerta	10	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
8.04	Confeción e instalación de escalera para subir al techo en metal (columnas de 4", hueilas de isla corrugada y angular 1" x 1 1/4", Chanel de 6" y pasamanos en tubos de 2 y 1 pulgadas ver en planos)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas									
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Refinelectrico Agüero Suriel		Consortio Vizan-GA		Puro María Sanchez		Artlex		Planta Física SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	BAÑOS 101-102												
1.01	Desmonte de roedores existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Desmonte de lavamanos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Demolición de cerámica de pisos existente	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Demolición de cerámica de pared existente	35.6	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Desmonte de espejo existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Desmonte de lámparas existentes	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

81

1.08	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.09	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.1	Suministro e instalación de lave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.11	Suministro e instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.12	Suministro e instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.13	Suministro e instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.14	Suministro e instalación de porcelanato romano de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.15	Suministro e instalación de porcelanato romano de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2,60m	48.56	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.16	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" rielado con parrilla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.17	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.18	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy (Incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	32.87	p2	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.2	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	15.06	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo angulares de 1 1/2' x 3/16"	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno Tecopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.23	Suministro e instalación de puerta de polímetal con trazo, con lavín de palanca de buena calidad (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.24	Boté de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>2</b>	<b>BAÑOS 103-104</b>					NO OFERTÓ			CUMPLE
2.01	Desmonte de inodoros existentes	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.02	Desmonte de lavamanos existentes	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.03	Desmonte de orinal existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.04	Demolición de cerámica de pisos existente (Incluye mortero)	20.65	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.05	Demolición de cerámica de pared existente	48.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.06	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.07	Demolición de muros de block de 8" y dintel para ampliar los huecos en puerta de baño	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



2.08	Terminación de Dintel para hueco de puertas (0.20 x 0.20 *1.20) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.09	Resane de muros de block de 8" de huecos para puertas de baños (paquete, cantos)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE
2.1	Desmonte de espejos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.11	Desmonte de lámparas existentes	8	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.12	Desmonte de tope de marmolite existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.13	Demolición de divisiones existentes (Incluye puertas)	18.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.14	Traslado de material retirado a lugar de acopio	11.85	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.15	Suministro e instalación de inodoros alargados blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.16	Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de cambio, color blanco, manual de palanca (Incluye piezas y M.O.)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.17	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.18	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.19	Suministro e instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.2	Suministro e instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.21	Suministro e instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.22	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	20.65	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.23	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.00m	73.16	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con pantalla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.25	Suministro e instalación de barras para minusválidos en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.26	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	8	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.27	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (Incluye zócalo de 0.10 m y faldita de 0.25 m)	43.47	p2	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.28	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en ángulos de 1 1/2" x 3/16"	2	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.29	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' x 7mm vinyl yeso (Incluye estructura en metal Maini Tee y Cross Tee)	21	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.3	Suministro e instalación de espejos nuevos (1.00 x 0.70) m con marco de aluminio de 1"	22.6	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.31	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecopolimero Color blanco (pure white) con boloneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.32	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecopolimero color blanco	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.33	Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barni redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles) h=2.00 m	18.8	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.34	Suministro e instalación de Tuberías y piezas para tuberías de drenaje (Curvas, tubería, accesorios.)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.35	Suministro e instalación de Puerta de polmetal con trazo, con lavín de palanca de buena calidad (1.00 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.36	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1	pa	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2.37	Bote de escombros y limpieta	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
3	<b>ACCESIBILIDAD -RAMPA SALA DE ENTREVISTA</b>					NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
3.01	Retiro de pisos en vibracos existentes	17.81	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
3.02	Desmonte de puerta metálica en entrada principal	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
3.03	Desmonte de hierros en verja perimetral	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
3.04	Demolición de hormigón en piso de vibraco	1.78	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
3.05	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
3.06	Excavación, nivelación para rampa de acceso	4.5	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE

Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

3.07	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms, con ligadora	1.88	m3	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.08	Colocación de pisos en vibrados	17.81	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.09	Suministro e instalación de zócalos de vibrado	9.5	m	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.1	Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista	30	p2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.11	Baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	15.5	ml	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.12	Señalización en rampas de acceso	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.13	Resane de pañete en verjas (incluye cantos)	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.14	Suministro y aplicación de pintura en fierros exteriores	344.32	p2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE
3.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en veja frontal y lateral	114.66	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
3.16	Suministro y colocación de fierros en veja perimetral	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO CUMPLE	No colocó precio para esta partida	CUMPLE
3.17	Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias, 3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca, 2 m3 tierra negra y mío)	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.18	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>4</b>	<b>RAMPA ENTRADA PRINCIPAL</b>				NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.01	Demolición de veja perimetral para entrada principal	1.44	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.02	Desmonte de fierros en veja perimetral	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.03	Excavación y nivelación para rampa	4.67	m3	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.04	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms con ligadora	1.8	m3	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.05	Suministro y colocación de pisos en vibrados	15.58	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación de zócalos de vibrados	9.75	ml	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.07	Suministro y colocación de puerta corredera metálica en entrada principal	24.21	p2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.08	Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	24	ml	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.09	Señalización en rampas de acceso principal	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.1	Resane de Veja (pañete y cantos)	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE	CUMPLE
4.11	Suministro y colocación de fierros en veja perimetral	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO CUMPLE	No colocó precio para esta partida	CUMPLE
4.12	Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias, 3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca, 2 m3 tierra negra y mío)	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.13	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>5</b>	<b>PARQUEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>				NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.01	Demolición de veja de bloques (Lado frontal y lateral)	0.93	m3	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.02	Demolición de columnas en veja (Lado frontal)	2.34	m3	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.03	Demolición de acera de hormigón simple (Área de parqueo)	0.82	m3	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.04	Demolición de escalera existente	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.05	Bote de material	7.64	m3	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.06	Retiro de protectores y banco eléctrico existente	3	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.07	Retiro de veja metálica en muros a demoler	7.43	ml	CUMPLE	NO OFERTÓ	Precio elevado, fuera de Mercado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.08	Relleno compactado con material de mina (e=0.30m)	11.68	m3	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.09	Piso de H.A. E=0.10m Malla electrosoldada 10 x 10 (incluye terminación) F'c= 210 kg/cm2	39	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.1	Hormigón armado en acera frontal	0.82	m3	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.11	Terminación de muro de veja frontal	1	p.a	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.12	Suministro e instalación de puerta correderas entrada de parqueo	140.47	p2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.13	Suministro e instalación de Paragomas	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.14	Señalización horizontal de parqueo para personas con Discapacidad	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.15	Señalización de parqueo	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.16	Colocación de muro de bloques 6" en paños de veja	11.2	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.17	Terminación de pañete en muro de bloques 6" paños de veja (incluye cantos y mochetas)	24.96	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.18	Confección viga de amarre 0.15m x 0.20m en veja perimetral lateral derecho frente a la puerta de entrevista.	0.19	m3	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.19	Hormigón 1:3:5 en acera perimetral (para sobreeschicho)	30	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.2	Jardinería (8 palmas areca mediana, 8 trinitarias, 3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca, 2 m3 tierra negra y mío)	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.21	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>6</b>	<b>SALA DE LACTANCIA</b>				NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.01	Demolición de pisos	8.5	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.02	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	8.5	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.03	Mantenimiento Puertas (reparación y pintura)	1	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.04	Suministro y aplicación de pintura paredes interiores satinada	50	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.05	Salidas centales	3	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

6.06	Suministro e instalación de Plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.5	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.07	Suministro e instalación de Desagües de piso de 2" riequelado con parrilla cuadrada	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.08	Suministro e instalación de fregadero acero inoxidable pequeño con su mueble	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.09	Suministro e instalación de Llave monomando para fregadero	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.1	Suministro e instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Sempresión	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.11	Suministro e instalación de Dosificador para jabón líquido	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.12	Suministro e instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.13	Suministro e instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.14	Mano de obra del plomero	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.15	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MLL horas CERTIFICACIÓN UL.	3	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.16	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con bolsones color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.17	División de vidrio y aluminio P65 (tr=1.7) y puerta corrediza de vidrio de 1.00 m de ancho y 1.70 de alto	42	p2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.18	Jardinería de block ,tr=40 cms (demolición y excavación, zapata muro, block 4", pañete, cantos y pintura )	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.19	Jardinería (4 palmas areca mediana, 4 tiritarias, 3 m2 gravilla blanca, 1 m3 tierra negra y mío)	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.20	Limpieza y bote	1	pa	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>7</b>	<b>BAÑOS PUBLICOS 201-202</b>				NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.01	Desmonte de inodoros existente	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.02	Desmonte de lavamanos existente	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.03	Demolición de cerámica de pisos existente	9.24	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.04	Demolición de cerámica de pared existente	35.6	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.05	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.06	Desmonte de espejo existente	1	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.07	Desmonte de lámparas existentes	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.08	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.09	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.1	Suministro e instalación de lave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2" -14 NPSM	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.11	Suministro e instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.12	Suministro e instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.13	Suministro e instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.14	Suministro e instalación de porcelanato rde piso 0.60m x 0.60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	9.24	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.15	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, tr=2.80m	48.56	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.16	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" riequelado con parrilla cuadrada	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.17	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.18	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	9.24	m2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy (incluye zócalo de 0.10 m y faja de 0.25m)	32.87	p2	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.2	Suministro e instalación de espejos nuevos (1.00 x 0.70 m) con marco de aluminio de 1"	15.06	p2	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

81

7.22	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecno Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7.23	Suministro e instalación de puerta de polimetálico con trazo, con lavín de palanca de buena calidad (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7.24	Bote de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
<b>8</b>	<b>MISCELANEO</b>					NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8.01	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pafetele)	1250	m2	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles ( incluye resane de imperfecciones en pafetele)	500	m2	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8.03	Mantenimiento y pintura de puerta	10	ud	CUMPLE	Precio bajo, fuera de Mercado	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8.04	Confección e instalación de escalera para subir al techo en metal (columnas de 4", huellas de tola corrugada y angular 1" x 1/4", Charnel de 8" y pasamanos en tubos de 2 y 1 pulgadas ver en planos)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
				CUMPLE						
<b>Comentario General:</b>										
<b>FIN MARTIN DE EVALUACION</b>										

Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

81

**POR CUANTO:** En fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Compras realizó el informe de evaluación económica, en cuya parte *in fine* (última página), se encuentra contenido un resumen de adjudicación proveniente de los resultados de dicha evaluación, en el cual se constata un total a adjudicar de doce millones seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 97/100 (RD\$12,656,858.97), y, por ende, se encuentra dentro de la disponibilidad presupuestaria establecida para este proceso por la Dirección Financiera, tal como se plasma a continuación:



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Gerencia de Compras

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NUM. CP-CPJ-01-2022  
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN SEDES PRINCIPALES DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL PODER  
JUDICIAL PARA LA MEJORA EN SU DIGNIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN												
Obras requeridas por la institución												
Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	No Energy, SRL	PEYPAC, SRL	CONSORCIO VIASAN-GA	CROCASA, SRL	COSMO CARIBE, SRL	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	REFRIELÉTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL	PLANTA FÍSICA PINERA, SRL	ARTIEX, SRL
1	Obra	PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI	RD\$ 7,767,564.67	RD\$ 7,984,267.60	NO CUMPLE GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA INSUFICIENTE	RD\$ 6,837,728.83	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	RD\$ 6,286,372.46	RD\$ 6,991,336.29
2	Obra	PALACIO DE JUSTICIA SAMANA	RD\$ 4,166,588.24	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	RD\$ 3,482,963.45	RD\$ 6,612,232.22	RD\$ 3,412,598.24	NO CUMPLE OFERTA ECONOMICA
3	Obra	PALACIO DE JUSTICIA STO. DGO. NORTE VILLA MELLA	NO OFERTO	NO OFERTO	NO CUMPLE	NO OFERTO	RD\$ 3,812,309.93	RD\$ 2,887,523.06	NO OFERTO	NO OFERTO	RD\$ 3,281,025.02	RD\$ 2,951,152.41

Adjudicados:	Monto	Lotes
PLANTA FÍSICA PINERA, SRL	RD\$6,286,372.46	1
PURO MARIA SANCHEZ	RD\$3,482,963.45	2
CQ CONSTRUCCIONES, SRL	RD\$2,887,523.06	3
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>	<b>RD\$12,656,858.97</b>	

Disponibilidad financiera número DPF-OF-000073-2022	RD\$14,550,000.00
---	-------------------

<b>Excedente disponibilidad</b>	<b>1,893,141.03</b>
---------------------------------	---------------------

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Mery A. Pool Piña  
Argelis R. Olivero Rosado





**POR CUANTO:** Tal como se aprecia en el resumen de adjudicación plasmado en el *por cuanto* inmediatamente anterior, la empresa Artix SRL no cumple en la oferta económica para el lote 2, a pesar de haber sido el oferente con la propuesta de más bajo precio, toda vez que, según se evidencia en la evaluación que figura en el quinto *por cuanto*, en lo que respecta a las partidas 3.16 y 4.11<sup>2</sup> (suministro y colocación de hierros en verja perimetral), no colocó precio, razón que la hace descalificable para resultar adjudicada, toda vez que al tenor de lo establecido en la parte *in limine* del párrafo segundo del numeral 19 de los términos de referencia, “*la adjudicación se hará por lotes*”, no dando así lugar a la parcialidad por ítems.

**EN RELACIÓN CON LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCIÓN AL DERECHO:**

**CONSIDERANDO:** Que la parte *in limine* del artículo 138 de la Constitución Política de la República Dominicana reza lo siguiente: “(...) *La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado (...)*”.

**CONSIDERANDO:** Que, a la suerte de lo instituido en el artículo 26 de la Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, “[*l*]a *adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos*”, y en una tesis similar, la parte *in fine* del segundo párrafo del numeral 19 de los términos de referencia del procedimiento en cuestión, alude que la misma “[*será*]decidida a favor del oferente cuya propuesta: 1) [*h*]aya sido calificada como **CUMPLE** en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas (.....)[;] y 2) [*p*]resente el menor precio en el lote. (.....) A fin de propiciar que resulten adjudicados la mayor cantidad de proponentes habilitados posibles, se limitará la adjudicación a un lote por oferente, excepto si alguna localidad/lote pudiese quedar sin adjudicar. (...) Se podrán adjudicar varios lotes a un mismo oferente, para el caso de que en otro lote no hayan participado o calificado como cumplidores otros oferentes”.

**CONSIDERANDO:** Que los procesos de compras y contrataciones se rigen igualmente por los principios de la actuación administrativa consagrados en la Ley número 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, por lo que la administración deberá evitar tomar medidas limitativas, abusivas o desproporcionadas, que puedan atentar contra el interés público y las necesidades a satisfacer. En este caso, cabe resaltar el principio de buena fe, “*en cuya virtud las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento legal de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes*” (numeral 14 del artículo 3).

---

<sup>2</sup> Pertencientes a los ítems ‘Accesibilidad a rampa de sala de entrevista’ y ‘Accesibilidad a rampa de entrada principal’, respectivamente.



Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

81

**CONSIDERANDO:** Que es obligación del Consejo del Poder Judicial, al tenor de lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, realizar las mismas con irrestricto apego a los principios de: *eficiencia; igualdad y libre competencia; transparencia y publicidad; economía y flexibilidad; equidad; responsabilidad, moralidad y buena fe; reciprocidad; participación; y razonabilidad.*

**VISTA:** La Constitución Política de la República Dominicana, proclamada en fecha trece (13) de junio de dos mil quince (2015).

**VISTA:** La Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, promulgada el dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006).

**VISTA:** La Ley número 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, promulgada el seis (6) de agosto de dos mil trece (2013).

**VISTA:** La Resolución número 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019).

**VISTO:** El oficio DPF-OF-000073-2022, de fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022).

**VISTA:** El acta de aprobación de informes definitivos, de fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022).

**VISTOS:** Los oficios GCC del 2022 que van desde el 094 hasta el 104, ambos inclusive, de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022).

**VISTAS:** Las ofertas económicas (sobres B), conocidas en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022).

**VISTA:** El Acta Notarial número 9-2022, de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022).

**VISTA:** La evaluación económica individual por lote, relativa al Palacio de Justicia de Samaná, de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022).

**VISTO:** El informe de evaluación económica, de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Acta de adjudicación  
Referencia CP-CPJ-01-2022

81

Por lo anteriormente expuesto y vistos los documentos que forman parte del expediente, el Comité de Compras y Licitaciones, por unanimidad de votos, conforme a las atribuciones que le confiere la Resolución número 007/2019, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), contentiva del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, decide adoptar las siguientes resoluciones:

**Resolución número uno (1):**

**APRUEBA** los informes de evaluación económica elaborados por la Dirección de Infraestructura Física y la Gerencia de Compras, en fechas veinticuatro (24) y veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022), respectivamente, en el marco del procedimiento de comparación de precios CP-CPJ-01-2022 para la contratación de obras de remodelación en sedes principales de los palacios de justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad.

**Resolución número dos (2):**

**ADJUDICA** el proceso citado de la manera en que se plasma a continuación.

Nombre del oferente	Descripción	Lote adjudicado	Monto total adjudicado	Condiciones de entrega
Planta Física Pinera, SRL RNC 131-33602-7	Contratación de obras de remodelación en sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad	1 Palacio de Justicia de Montecristi	RD\$6,286,372.46	<p><b>Plazo de entrega:</b> El tiempo para la ejecución de las obras es el previsto en las especificaciones técnicas de cada lote. Los trabajos deben ser entregados en su totalidad en la fecha indicada en la descripción de los trabajos, numeral seis (6) de estos términos de referencia contados a partir de la fecha de emisión de la orden de compra.</p> <p><b>Condiciones de pago:</b> El 20% de avance después de emitida la orden de compras y luego de entrega de garantía de buen uso de anticipo. El 80% Se desembolsará en varios pagos y de forma prorrateada bajo el régimen de cubriciones.</p>
Puro María Sánchez RNC 001-0433792-8		2 Palacio de Justicia de Samaná	RD\$3,482,963.45	
CQ Construcciones, SRL RNC 130-87769-6		3 Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte (Villa Mella)	RD\$2,887,523.06	



**Resolución número tres (3):**

**ORDENA**, a la Gerencia de Compras del Consejo del Poder Judicial, la publicación de la presente acta, en la sección de transparencia de la página web del Poder Judicial ([www.poderjudicial.gob.do](http://www.poderjudicial.gob.do)); la notificación a todos los participantes; y el envío a la Dirección Legal, para fines de elaboración del contrato.

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el doce (12) de abril de dos mil veintidós (2022).

Firmada por: **Luis Adriano Taveras Marte**, consejero sustituto de los jueces de Primera Instancia y sus equivalentes y presidente del Comité; **Betty Esther Céspedes Torres**, gerente de Control Operativo de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial; **Alicia Angélica Tejada Castellanos**, directora administrativa; **Sheilyn Acevedo Placencio**, abogada ayudante de la Dirección Legal; y **Yerina Reyes Carrazana**, gerente de Compras y secretaria del Comité (con voz, pero sin voto).