



Poder Judicial
República Dominicana
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN SEDESPRINCIPALES DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL PODERJUDICIAL PARA LA MEJORA EN SU DIGNIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Referencia No.: CP-CPJ-01-2022

22 de febrero de 2022

ENMIENDA NÚM. 01

La Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido los Términos de Referencia del procedimiento de comparación de Precios para *contratación de obras de remodelación en sedes principales de los palacios de justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad*, Referencia Núm.: CP-CPJ-01-2022, les notifica la siguiente modificación a los Términos de Referencia en el numeral 7 (**Cronograma de Actividades**) y el **listado de cantidades Palacio de Justicia Villa Mella-SD (Lote 3)**, aprobado en la sección del Comité de Compras en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022) mediante acta núm.02

- I. MODIFICAR los Términos de Referencia Específicas el numeral 7. “Cronograma” en virtud de lo establecido en el apartado 8, artículo 9 de la Resolución Núm. 007 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019).

DONDE DICE:

7. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Miércoles 09 de febrero de 2022 , publicación en la página web del Poder Judicial www.poderjudicial.gob.do
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Martes 16 de febrero de 2022 , hasta la 04:00 P.M. Por el correo electrónico: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Licitaciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el lunes 21 de febrero de 2022 .
4. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A” y Oferta Económica	Jueves 24 de febrero de 2022 , desde la 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M. , en el auditorio, ubicado en el

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
“Sobre B” y Apertura de Ofertas Técnicas “Sobres A”	1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia. La apertura iniciara a las 10:15 A.M
5. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Viernes 25 de febrero de 2022
6. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	Martes 01 de marzo de 2022
7. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas	Jueves 03 de marzo de 2022
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Viernes 04 de marzo de 2022
9. Recepción de subsanaciones	Martes 08 de marzo de 2022 hasta las 04:00 P.M.
10. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	Viernes 11 de marzo de 2022
11. Aprobación del Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas	Martes 15 de marzo de 2022
12. Notificación de habilitados para la apertura del “Sobre B”	Miércoles 16 de marzo de 2022.
13. Apertura de Ofertas Económicas “Sobres B”	Martes 22 de marzo de 2022 a las 03:00 P.M., en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia
14. Evaluación de ofertas económicas	Miércoles 23 de marzo de 2022
15. Aprobación del Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas	Martes 29 de marzo de 2022
16. Adjudicación	Martes 29 de marzo de 2022
17. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
19. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Miércoles 09 de febrero de 2022 , publicación en la página web del Poder Judicial www.poderjudicial.gob.do
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Martes 16 de febrero de 2022 , hasta la 04:00 P.M. Por el correo electrónico: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Licitaciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el lunes 21 de febrero de 2022.
4. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A” y Oferta Económica	Martes 01 de marzo de 2022 , desde la 02:00 P.M. hasta las 03:00 P.M. , en el auditorio, ubicado en el

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
“Sobre B” y Apertura de Ofertas Técnicas “Sobres A”	1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia. La apertura iniciara a las 03:15 P.M
5. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Viernes 04 de marzo de 2022
6. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	Lunes 07 de marzo de 2022
7. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas	Martes 08 de marzo de 2022
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Miércoles 09 de marzo de 2022
9. Recepción de subsanaciones	Viernes 11 de marzo de 2022 hasta las 04:00 P.M.
10. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	Martes 15 de marzo de 2022
11. Aprobación del Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas	Jueves 17 de marzo de 2022
12. Notificación de habilitados para la apertura del “Sobre B”	Viernes 18 de marzo de 2022.
13. Apertura de Ofertas Económicas “Sobres B”	Martes 22 de marzo de 2022 a las 03:00 P.M., en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia
14. Evaluación de ofertas económicas	Miércoles 23 de marzo de 2022
15. Aprobación del Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas	Martes 29 de marzo de 2022
16. Adjudicación	Martes 29 de marzo de 2022
17. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
19. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

- II. MODIFICAR el Listado de Partida del lote 3 Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte, partida 5.05 Suministro y colocación de sheetrock (incluye estructura), para que en lo adelante sea M2, tal como se puede ver en el anexo.

Se mantienen invariables los demás puntos y condiciones establecidos en los Términos de Referencia del procedimiento.



OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE

Solicitado por :
Preparado por :

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
PRIMER NIVEL					
1.00 SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO MUNICIPAL					
1.01	Mantenimiento de puerta en caoba existente	1.00	ud		-
1.02	Mantenimiento de estrado y plataforma existentes	1.00	ud		-
1.03	Suministro y colocación de celosía de cristal natural (0.71m x 0.10m) en ventana existente	2.00	ud		-
1.04	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparación de superficie)	30.81	m2		-
1.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores	30.81	m2		-
1.06	Retiro de aire acondicionado existente	1.00	ud		-
1.07	Limpieza continua	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -
2.00 NUEVA ÁREA DEL MINISTERIO PUBLICO					
2.01	Cierres de huecos en estructura de sheetrock	2.00	ud		-
2.02	Demolición de muro de sheetrock existentes	15.25	m2		-
2.03	Retiro de aire acondicionado existente	1.00	ud		-
2.04	Desmante de puerta existente de 0.91m 2.10m, (Incluye marco)	1.00	ud		-
2.05	Desmante y demolición de counter existente (Estructura en sheetrock) L= 2.20m	1.00	ud		-
2.06	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparación de superficie)	33.98	m2		-
2.07	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	83.82	m2		-
2.08	Mantenimiento en puerta doble existentes	1.00	ud		-
2.09	Traslado de escombros demolidos	2.29	m3		-
2.10	Bote de escombros	2.29	m3		-
2.11	Limpieza continua	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -
3.00 SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO DE PAZ ORDINARIO					
3.01	Mantenimiento de puerta en caoba existente	2.00	ud		-
3.02	Mantenimiento de estrado y plataforma existentes	1.00	ud		-
3.03	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	36.22	m2		-
3.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9.00	ud		-
3.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	70.00	m2		-
3.06	Limpieza continua	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -
4.00 BAÑO EMPLEADO					
4.01	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-
4.02	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo existente	2.28	m2		-
4.03	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	19.01	m2		-
4.04	Limpieza continua	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -
5.00 PASILLOS DE CIRCULACIÓN					
5.01	Apertura de hueco de muro de bloques para comunicación de pasillos (Incluye terminación)	2.00	ud		-
5.02	Reposición de piso similar al existente bajo muro demolido	1.00	ud		-
5.03	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	36.22	m2		-
5.04	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	179.49	m2		-
5.05	Suministro y colocación de sheetrock (Incluye estructura)	13.07	m2		-
5.06	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	2.00	ud		-
5.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9.00	ud		-
5.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-
5.09	Limpieza continua y bote	1.00	ud		-

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE

Solicitado por :
Preparado por :

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
Sub-total						RD\$ -

6.00 ÁREA DE RECEPCIÓN

6.01	Apertura de hueco de muro de bloques para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye terminación)	1.00	ud		-	
6.02	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras estructura de 3 5/8" galvanizada	13.13	m2		-	
6.03	Mantenimiento de puertas existentes	2.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
6.05	Suministro y aplicación de pintura blanco 00 en techo	42.39	m2		-	
6.06	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	110.22	m2		-	
6.07	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

7.00 OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL

7.01	Suministro y colocación de muros de Denglass 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta doble	3.81	m2		-	
7.02	Demolición de muro de sheetrock (Apertura de hueco cierre en sheetrock)	2.17	m2		-	
7.03	Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m en muro de block 6" (acero 3/8" @ 0.20m hoyos llenos)	1.00	ud		-	
7.04	Viga de amarre sobre nuevo muro de block 6" (4 3/8", estr-3/8" @ 0.20m) hormigón grout con grava 1/4")	0.90	ml		-	
7.05	Pañete en muro y vigas de bloques	4.54	m2		-	
7.06	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada	31.32	m2		-	
7.07	Desmonte de puerta doble de cristal	1.00	ud		-	
7.08	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	ud		-	
7.09	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
7.10	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	46.33	m2		-	
7.11	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	9.72	m2		-	
7.12	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1.00	ud		-	
7.13	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

8.00 OFICINA DEL JUEZ JUZGADO DE PAZ

8.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta existente	2.08	m2		-	
8.02	Desmonte de puerta de caoba existente	1.00	ud		-	
8.03	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	ud		-	
8.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
8.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	46.33	m2		-	
8.06	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	9.72	m2		-	
8.07	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1.00	ud		-	
8.08	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

9.00 OFICINISTAS

9.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta existente	2.08	m2		-	
9.02	Desmonte de puerta de caoba existente	1.00	ud		-	
9.03	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	ud		-	
9.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
9.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	49.90	m2		-	
9.06	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	15.24	m2		-	
9.07	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1.00	ud		-	
9.08	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE

Solicitado por :
Preparado por :

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
Sub-total						RD\$ -

10.00 SECRETARIA

10.01	Demolición de muros de sheetrock existentes	10.36	m2		-	
10.02	Apertura de puerta (Incluye terminación)	1.00	ud		-	
10.03	Suministro y colocación de puerta de cristal 3/8" tipo comercial con perfilera P40, cierre, tirador y brazo hidráulico (Incluye paños fijos, ver planos)	63.13	p2		-	
10.04	Desmote de puerta de caoba existente	1.00	ud		-	
10.05	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
10.06	Retiro de ventana existente	1.00	pa		-	
10.07	Retiro de protector de ventana existentes	1.00	ud		-	
10.08	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	43.76	m2		-	
10.09	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	12.05	m2		-	
10.10	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1.00	ud		-	
10.11	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

11.00 BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES

11.01	Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales (incluye mortero)	1.27	m3		-	
11.02	Traslado de material retirado a lugar de acopio	1.90	m3		-	
11.03	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanato de pared, antideslizantes. Y de alto tráfico	12.68	m2		-	
11.04	Suministro e instalación de porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	70.00	m2		-	
11.05	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	12.68	m2		-	
11.06	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	2.00	ud		-	
11.07	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	1.00	ud		-	
11.08	Suministro e instalación de inodoros alargados blanco con asiento de caída lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
11.09	Suministro e instalación de divisiones de inodoros en Denglass (ver plano de detalles)	14.00	m2		-	
11.10	Suministro e instalación de lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados con instalación de protector	2.00	ud		-	
11.11	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg KG/CM2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-	
11.12	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave para cambio de rollo	2.00	ud		-	
11.13	Suministro e instalación de Dosificador mecánico para jabón líquido, incluye paquete de sujeción.	2.00	ud		-	
11.14	Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla para secado de manos	2.00	ud		-	
11.15	Suministro e instalación de Espejo con marcos de aluminio de 1" (Ancho= 0.70m, Altura=1.00m)	2.00	ud		-	
11.16	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	pa		-	
11.17	Suministro y colocación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	pa		-	
11.18	Desagüe de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-	
11.19	Suministro e instalación de barra para minusválido acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable	2.00	ud		-	
11.20	Suministro e instalación de salida para Tomacorrientes doble 120 v Color blanco	2.00	ud		-	
11.21	Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.	3.00	ud		-	
11.22	Desmote de puertas de entrada	1.00	ud		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE

Fecha :
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
11.23	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m en baños para discapacitados	3.00	ud		-	
11.24	Suministro y aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	20.00	m2		-	
11.25	Bote de escombros	27.43	m3		-	
11.26	Limpieza continua	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

12.00 CÁMARA SEPTICA (2.75M X 2.50M*2.0M)

12.01	Excavación material no clasificado	38.84	m3		-	
12.02	Traslado de material retirado a lugar de acopio	58.26	m3		-	
12.03	Relleno de reposición	2.00	m3		-	
12.04	Hormigón armado en losa de fondo e= 0.15m, 3/8" @ 0.20 A.D.	2.43	m3		-	
12.05	Muro de bloques de 0.20m 3/8 @ 0.40m todos hoyos llenos	32.89	m2		-	
12.06	Pañete en muros de bloques	34.10	m2		-	
12.07	Terminación de piso frotado	7.56	m2		-	
12.08	Zabaletas interiores	20.35	ml		-	
12.09	Hormigón armado en losa superior e= 0.15m, 3/8" @ 0.20 A.D.	2.43	m3		-	
12.10	Tapa de hormigón 0.70m x 0.70m e=0.10m	2.00	ud		-	
12.11	Suministro y colocación de piezas y tuberías de entrada y salida	1.00	pa		-	
12.12	Filtrante encamisado en 8" PVC SDR 32.50 (Incluye bote de material y limpieza)	100.00	pies		-	
12.13	Conexión a séptico-filtrante con tubería de 4" SDR-32.5 (Incluye excavación, asiento y colchón de arena, relleno y terminación final)	10.00	ml		-	
12.14	Bote de escombros	58.26	m3		-	
12.15	Limpieza continua	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

13.00 RAMPA DE ACCESO

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE

Fecha :
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
13.01	Demolición de piso existente en área de descanso e inicio de rampa	0.38	m3		-	
13.02	Demolición de jardinera existente en área de rampa	6.50	ml		-	
13.03	Apertura de hueco en muro de block para acceso de personas con condiciones especiales (Incluye terminación)	1.00	ud		-	
13.04	Retiro de verja metálica en área de nueva puerta de acceso a personas con condiciones especiales	4.92	pl		-	
13.05	Piso de hormigón rayado con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso frotado hormigón 180KG/CM2	1.30	m3		-	
13.06	Suministro y aplicación pintura en muros	75.00	m2		-	
13.07	Señalización horizontal en rampa de acceso	1.00	ud		-	
13.08	Suministro y confección baranda en hierro negro con tratamiento anticorrosivo negro, y pintura epoxica final color gris (Ver detalle en planos)	17.21	ml		-	
13.09	Confección e instalación Puerta corrediza en hierro negro diseño similar a las existente	47.08	p2		-	
13.10	Bote y limpieza	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

14.00 EXPLANADA FRONTAL

14.01	Piso de hormigón con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso frotado hormigón 180KG/CM2	6.56	m3		-	
14.02	Bote y limpieza	1.00	pa		-	
14.03	Suministro y confección de techo en aluzinc de (11.50 x 3.50 m) incluye estructura	433.09	p2		-	
Sub-total					RD\$	-

15.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

15.01	Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye resane de imperfecciones en pañete)	877.64	m2		-	
15.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	474.04	m2		-	
15.03	Mantenimiento y pintura de puertas	17.00	ud		-	
Sub-total					RD\$	-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

RD\$ -

16.00 GASTOS INDIRECTOS

16.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$	-
16.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$	-
16.03	Transporte			2.50%	RD\$	-
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	-

SUB-TOTAL GRAVADO

RD\$ -

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00% RD\$ -

16.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$	-
16.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$	-
16.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$	-
16.07	CODIA			0.10%	RD\$	-
16.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$	-
16.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%	RD\$	-
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

RD\$0.00

16.10	Imprevistos			5.00%	RD\$	-
-------	-------------	--	--	-------	------	---

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ -



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Wilka L. Quiroz Florencio

Oscar E. Ozuna Bodden

Carlos J. Espinal Diaz

Edgar I. De La Rosa Ogando

