

SOBRE A
DOCUMENTACION CREDENCIALES, FINANCIERA Y
TÉCNICA



José Altagracia Saldaña Encarnación

Representante Legal



Comité de Compras y Licitaciones

Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-004-2020

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de Los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009



ORIGINAL

ÍNDICE SOBRE A

(DOCUMENTACIÓN CREDENCIALES, FINANCIERA Y TÉCNICA)



Documentación de Credenciales

Formulario de Presentación de la Oferta.....	1
Formulario de Información sobre el Oferente.....	3
Registro de Proveedores del Estado (RPE).....	4
Certificación Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio Vigente.....	5
Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).....	6
Declaración Jurada Simple.....	7
Carta de Presentación de la Compañía.....	8
Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).....	10
Copia de la Certificación del Registro Mercantil.....	11
Nómina de Accionistas.....	12
Acta de Asamblea.....	14

Documentación Financiera

Estados Financieros auditados de los Últimos 2 Períodos Fiscales, certificados por una firma de Auditores o un CPA.....	17
---	----

Documentación Técnica



Cronograma de Ejecución de Obras.....	35
Carnet y Certificación del CODIA del Ingeniero a cargo del Proyecto.....	44
Experiencia del Oferente como Contratista.....	46
Cartas de Recomendación o Certificación de Recepción de Obras.....	53

Ingeniero Residente

Currículum del Personal Profesional Propuesto.....	64
Carnet del CODIA.....	69
Certificación del CODIA al día.....	70
Título Universitario.....	71
Título de Maestría.....	72



DOCUMENTACIÓN DE CREDECENCIALES



FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-004-2020



PRESENTACIÓN DE OFERTA



20 de Agosto del 2020

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos de Referencia para el Procedimiento de Comparación de Precios, incluyendo las adendas realizadas a los mismos:
- b) De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos: **ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL, REFERENCIA No. CP-CPJ-004-2020.**
- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un **período de ciento veinte (120) días**, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Términos de Referencia del Procedimiento Comparación de Precios. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia del Procedimiento, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación.
- e) Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos de Referencia del Procedimiento de Comparación de Precios.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-004-2020



JOSÉ ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACIÓN en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**
debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **GRUPO INGENIARQ,**
S.R.L.

Firma

Sello





FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE



FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 20 de Agosto del 2020

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: No Aplica
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-30-95538-7
4. RPE del Oferente: 28408
5. Domicilio legal del Oferente: Calle 2da No. 39, Sector Brisas de Guazuma, Baní, Provincia Peravia
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: José Altagracia Saldaña Encarnación Dirección: Calle 3 No. 28, Sector Las Marías, Baní, Provincia Peravia Números de teléfono y fax: 809-380-7155 / 849-804-3153 Dirección de correo electrónico: g.ingeniarq@gmail.com / cristoviene-7@hotmail.com





REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RPE) ACTUALIZADO



Registro de Proveedores del Estado Constancia de inscripción

RPE: 28408

Fecha de Registro: 29/1/2013
Razón Social: Grupo Ingeniarq, SRL
Género: Masculino
Certificación MIPYME: Sí
Clasificación Empresa: Micro Empresa
Ocupación:
Domicilio: Calle Segunda , 39, Brisa de Guazuma
 91000 - REPÚBLICA DOMINICANA
Persona de Contacto: Jose Altagracia Saldaña
 Encarnación

Fecha Actualización: 11/12/2018
No. Documento: 130955387 - RNC
Provee: Obras, Servicios
Registro de Beneficiario: Sí
Estado: Activo
Motivo:



Observaciones:

Actividad Comercial	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
78100000	Transporte de correo y carga
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 18/8/2020 12:30:47 p.m.



CERTIFICACIÓN MIPYMES



República Dominicana

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Santo Domingo, R.D

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Dirección de Comercio Interno

CERTIFICACIÓN

PERSONA JURIDICA

(RENOVACION)



El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de la Dirección de Comercio Interno, **CERTIFICA** que la empresa **GRUPO INGENIARQ SRL**, con RNC No.130955387, con Registro Mercantil No.654CP, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de PERAVIA, con los Estados Financieros correspondientes al año 2019, la certificación de la DGII al día con las obligaciones fiscales y la certificación de la TSS al día con las obligaciones laborales, clasifica en el renglón de **PEQUEÑA**, según la Ley 187-17, de fecha 28 de julio del 2017 que modifica la Ley 488-08, de fecha 19 de diciembre 2008, sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" (MIPYMES).

En tal virtud, dicha empresa, cumple con los requisitos para obtener los beneficios establecidos en las políticas públicas de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES.

Esta certificación tiene vigencia de (3) meses a partir de la fecha y se expide totalmente gratis.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana a los **(17)** días del mes **8** del año **(2020)**.

Licda. Lisa M. Marcano Guzmán

Director/a de Comercio Interno

LMG/jdd



Este documento esta firmado digitalmente.
Validar documento: <https://ventanillavirtual.micm.gob.do/verificacion/mipymes/>



27815

Signature Not Verified

Digitally signed by Lisa Mabel Marcano Guzman

Date: 2020.08.17 15:27:03 -04:00

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Sector Bella Vista
Apartado Postal : 10121 /Teléfono (809) 685-5171 - Fax (809) 200-5171

Pág. Web. www.micm.gob.do

5



CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
CERTIFICACIÓN



No. de Certificación: **C0220952045480**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **GRUPO INGENIARQ SRL**, RNC No. **130955387**, con su domicilio y asiento fiscal en **BANI**, Administración Local **ADM LOCAL BANI**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: S1DD-MFLG-0XT1-5967-1857-5757 sha1: J8IUmqvGvSFT9/O3PB34Dh1CRKs= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 S1DD-MFLG-0XT1-5967-1857-5757

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





DECLARACIÓN JURADA SIMPLE



CP-CPJ-004-2020

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, **JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION**, Nacionalidad DOMINICANA, Mayor de Edad, Estado Civil **CASADO**, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. **003-0081372-2**, en calidad de Gerente Administrativo, actuando en nombre y representación de **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**, marcada con el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. **1-30-95538-7**, con domicilio en la **Calle Francisco Caamaño Deñó No. 25, Sector Brisas del Sur, Baní, Provincia Peravia**, conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios No. **CP-CPJ-004-2020** del Consejo del Poder Judicial para la adecuación de **Área de Recepción de Documentos de Palacio de Justicia de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional**, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.** con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Baní, Provincia Peravia, República Dominicana a los (20) días del mes de Agosto del año dos mil veinte (2020).






CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARTA DE PRESENTACIÓN

20 de Agosto del 2020

Baní, Provincia Peravia

Señores:

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Comité de Compras y Licitaciones

Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D.

En sus Manos.-

Estimados Señores:




Nos place dirigirnos a ustedes para saludarles cordialmente a la vez que les presentamos nuestra empresa **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**, la cual surge en el año 2008 como una idea nacida de un grupo de profesionales emergentes de la Arquitectura y la Ingeniería Civil, constituyéndose formalmente para el año 2011 – 2012, interviniendo en obras de toda índole, en el diseño y la elaboración de proyectos arquitectónicos y la construcción de obras civiles en general.

Nuestro objetivo está basado en tres conceptos fundamentales: seguridad, calidad y producción, haciendo de ellos una sola ideología, para de esta forma lograr nuestro propósito de ser una empresa constructora cuyo nombre lleve implícito en cada proyecto nuestra identidad y un sello indeleble de la excelencia, contando con una vasta experiencia y un personal altamente calificado para la satisfacción plena de aquellos quienes pongan en nuestras manos sus proyectos de construcción.



GRUPO INGENIARQ, S.R.L. ofrece los servicios de: Diseños Arquitectónicos, Elaboración de Planos, Presupuestos, Tasaciones, Remodelaciones, Cálculos Estructurales, Construcción, Supervisión de Obras y Asesoría, Movimientos de Tierra, Servicios de Transportación y Equipos y Obras Civiles en General, dirigidos tanto al sector público como privado; cumpliendo con las normas y estándares de diseño y construcción con un claro sentido de vocación por el servicio, respetando y apegándonos siempre a nuestros principios de responsabilidad, ética y profesionalismo.

Nuestra propuesta es entregarles a ustedes una Oferta Técnico – Económica óptima, en base a los requerimientos presentados en los Términos de Referencia para la licitación por Comparación de Precios No. **CP-CPJ-004-2020**, tomando en cuenta las especificaciones técnicas descritas para las mismas; así como también los plazos de ejecución establecidos, esperando que dicha oferta sea la más conveniente y con el mejor precio ofertado.

De igual manera, aprovechamos para manifestarles nuestra total disposición de servirles y quedamos atentos para responder a cualquier inquietud que se les presente.

Atentamente,



José Altigracia Saldaña Encarnación

Gerente Administrativo





CERTIFICACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)



Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

CERTIFICACION No. 1650182

A QUIEN PUEDA INTERESAR


Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **GRUPO INGENIARQ SRL** con RNC/Cédula **1-30-95538-7**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **GRUPO INGENIARQ SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 6 días del mes de Agosto del año 2020.


Sahadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador



Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1650182-T1966571-52020**
- Pin: **6977**



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO




Canela Mota Esq. Presidente Billini Edif. Oficinas Publicas 8do Piso Apt. 5
 E-mail: Camara_peravia@hotmail.com / info@camaraperavia.org
 www.camaraperavia.org Tel: 809-522-3217 / 809-380-0022

Certificado de Registro Mercantil
Sociedad de Responsabilidad Limitada

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION PERAVIA		Registro No. 654CP	
Denominación Social: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.			
Fecha Asamblea Constitutiva/Acto	10/10/2012	RNC:	1-30-95538-7
Fecha Emisión:	13/11/2012	Fecha última Modificación:	10/10/2018
		Fecha Vencimiento:	13/11/2020
Dirección de la Empresa			
Calle:	SEGUNDA NO .39, BRISA DE GUAZUMA		Apartado Postal: 94000
Sector:		Municipio:	PERAVIA
Teléfono 1:	(809) 326-3353	Teléfono 2:	
Actividades:		Fax:	
Sector Servicios-Construcción			
Actividad Descripción del Negocio	Principales Productos / Servicios	Sistema Armonizado (SA)	
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION, SUPERVISION, MANTENIMIENTO DE EDIFICACION EN GENERAL Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y EQUIPOS.	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
Nombre de Socios			
Nombre	Dirección (Calle, Número, Sector)	Registro Mercantil	Cédula / Pasaporte
JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION	PROYECTO NO. 01 PUEBLO NUEVO PERAVIA		003-0081372-2
SAUL MOISES PIMENTEL SANTANA	PROYECTO NO. 01 CENTRO DE LA CIUDAD PERAVIA		003-0090180-8
SINTIQUE MICAL PIMENTEL SANTANA	PROYECTO NO. 01 CENTRO DE LA CIUDAD PERAVIA		003-0073872-1
Nacionalidad	Estado Civil		
REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)		
REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)		
REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)		
Órgano de Administración			
Cargo	Nombre y Apellido	Dirección (Calle, Número, Sector)	Cédula / Pasaporte
Gerente Administrativo	JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION	PROYECTO NO. 01 PUEBLO NUEVO PERAVIA	003-0081372-2
Gerente	SAUL MOISES PIMENTEL SANTANA	PROYECTO NO. 01 CENTRO DE LA CIUDAD PERAVIA	003-0090180-8
Nacionalidad	Estado Civil		
REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)		
REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)		
Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar			
Nombre	Dirección (Calle, Número, Sector)	Cédula / Pasaporte	Nacionalidad
JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION	PROYECTO NO. 01 PUEBLO NUEVO PERAVIA	003-0081372-2	REPUBLICA DOMINICANA
SAUL MOISES PIMENTEL SANTANA	PROYECTO NO. 01 CENTRO DE LA CIUDAD PERAVIA	003-0090180-8	REPUBLICA DOMINICANA
Estado Civil			
Casado(a)			
Casado(a)			
Comisario (s) de Cuenta (s)			
Capital Social RD\$	Bienes Raices RD\$	Activos RD\$	Duración Sociedad
100,000.00			INDEFINIDA
Ente Regulado:	No. Resolución:	Duración Órgano Administrativo	3 Año(s)
Cantidad Cuotas Sociales	100	Fecha Última Asamblea/Acto	10/10/2018
Referencias Comerciales		Referencias Bancarias	
FERRETERIA F Y M		BANCO DE RESERVAS	
CEPELCO		BANCO POPULAR DOMINICANO	
Número de Empleados	Masculinos	Femeninos	Total Empleados
Sucursales y Agencias que Posee la Sociedad			
Nombre Comercial 1	GRUPO INGENIARQ	No. Registro	285378

Karla Herrera
 Lic. Karla Herrera
 Registradora Mercantil





NÓMINA DE ACCIONISTAS

GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Capital Social Autorizado: RD\$100,000.00

Totalmente Suscrito y Pagado

Baní; prov. Peravia, República Dominicana



LISTA DE SUSCRIPTORES Y ESTADO DE PAGO DE LOS SEÑORES SOCIOS DE LA ENTIDAD COMERCIAL DENOMINADA **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**, CONCURRENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA CINCO (05) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

SOCIOS	APORTES	CUOTAS SOCIALES
José Altagracia Saldaña Encarnación , dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, ingeniero civil, portador de la cédula personal de identidad y electoral No. 003-0081372-2, domiciliado y residente en la Calle Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D;	RD\$40,000.00	40
Saúl Moisés Pimentel Santana , dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, ingeniero civil, portador de la cédula personal de identidad y electoral No. 003-0090180-8, domiciliado y residente en la Calle Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D	RD\$40,000.00	40
Sintique Mical Pimentel Santana , dominicana, mayor de edad, casada, comerciante, Arquitecta, portadora de la cédula personal de identidad y electoral No. 003-0073872-1, domiciliada y residente en la Calle Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D	RD\$20,000.00	20
TOTAL	RD\$100,000.00	100



Los suscritos Gerentes certifican que la presente Nomina de Presencia es correcta y verdadera. En la ciudad de Baní, provincia Peravia, capital de la Republica Dominicana, hoy cinco (05) de mayo del año 2019

Los suscritos:

ING. JOSE A. SALDANA ENCARNACION
Gerente Administrativo

ING. SAUL M. PIMENTEL SANTANA
Gerente de Operaciones

GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Capital Social Autorizado: RD\$100,000.00


Totalmente Suscrito y Pagado

Baní; prov. Peravia, República Dominicana



LISTA DE PRESENCIA DE LOS SEÑORES SOCIOS DE LA ENTIDAD COMERCIAL DENOMINADA **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**, CONCURRENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA CINCO (05) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

SOCIOS	CUOTAS SOCIALES	VOTOS	FIRMAS
José Altigracia Saldaña Encarnación , dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, ingeniero civil, portador de la cédula personal de identidad y electoral No. 003-0081372-2, domiciliado y residente en la Calle 2 No. 39, sector Brisas de Guázuma, Baní, provincia Peravia, R.D;	40	40	
Saúl Moisés Pimentel Santana , dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, ingeniero civil, portador de la cédula personal de identidad y electoral No. 003-0090180-8, domiciliado y residente en la Calle Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D	40	40	
Sintique Mical Pimentel Santana , dominicana, mayor de edad, casada, comerciante, Arquitecta, portadora de la cédula personal de identidad y electoral No. 003-0073872-1, domiciliada y residente en la Calle Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D	20	20	
TOTAL	100	100	



Los suscritos Gerentes certifican que la presente Nomina de Presencia es correcta y verdadera. En la ciudad de Baní, provincia Peravia, Republica Dominicana, hoy cinco (05) de mayo de año dos mil diecinueve (2019)

Los suscritos:

ING. JOSE A. SALDANA ENCARNACION
Gerente Administrativo

ING. SAUL M. PIMENTEL SANTANA
Gerente de Operaciones





ACTA DE ASAMBLEA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
GRUPO INGENIARQ, S.R.L.
Capital Social: RDS 100,000.00
Totalmente suscrito y Pagado




ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL, GRUPO INGENIARQ, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA CINCO (05) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

En la ciudad de Baní, provincia Peravia, República Dominicana, a los cinco (05) días del mes mayo del año Dos Mil Diecinueve (2019); siendo las 10:25 horas de la mañana, del día, mes y año mencionados, los señores **José Altagracia Saldaña Encarnación**, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, Ingeniero Civil, portador de la cédula personal de identidad y electoral No. 003-0081372-2, domiciliado y residente en la Calle Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D, **Saúl Moisés Pimentel Santana**, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, ingeniero civil, portador de la cédula personal de identidad y electoral No. 003-0090180-8, domiciliado y residente en la Calle Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D; y **Sintique Mical Pimentel Santana**, dominicana, mayor de edad, casada, comerciante, Arquitecta, portadora de la cédula personal de identidad y electoral No. 003-0073872-1, domiciliada y residente en la Calle Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D; por convocatoria verbal del socio **José Altagracia Saldaña Encarnación**, se han reunido, en la oficina de Lara Franco Contadores y Asocs., ubicada en la calle Sánchez No.06, centro ciudad de Bani, lugar donde convinieron en reunirse los socios de la entidad comercial denominada: **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**, cuyos nombres y generales están en la lista de presencia anexa, a fin de conformar la Asamblea General ORDINARIA y decidir sobre los asuntos tratados en la agenda sometida a su consideración. Una vez allí el presidente de la asamblea Sr. **José Altagracia Saldaña Encarnación**, se dirigió a los demás comparecientes en los siguientes términos:

Señores presentes, me complace sobremanera el hecho de que nos encontremos hoy reunidos aquí, para darle curso a la agenda para la cual fueron convocados. De inmediato, se procedió a darle lectura a la agenda de la siguiente manera:

- 1.- Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Ordinaria;
- 2.- Conocer los resultados de ejercicio Social correspondiente al año 2018 y decidir sobre el destino de los mimos.
- 3.- Ratificación de los gerentes de la empresa.

Los socios señalaron su agrado por que estos puntos sean resueltos en este día y se otorgan las siguientes resoluciones:





PRIMERA RESOLUCIÓN

El presidente de la asamblea sometió a consideración la agenda y la confirmación del quórum para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General ORDINARIA.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos de los presentes.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Se circula entre los presentes ejemplares del informe presentado por los socios transcurrido el ejercicio social del año 2018 y sobre el estado del patrimonio de la Sociedad, así como el balance preparado por el Contador Público Autorizado designado. El Presidente procedió a dar lectura de los referidos informes, que se anexan a la presente acta como parte integral de la misma.

Continuando con el desarrollo de la agenda el Presidente sometió a votación la siguiente resolución.

Aprobar el informe presentado por el contador en relación al período transcurrido del ejercicio social desde el primero de enero del año 2018 al 31 de diciembre de 2018 y el estado patrimonial de la sociedad.

Aprobar el balance presentado por el Contador Público Autorizado designado que se anexa a la presente acta como parte integral de la misma.

Declarar que la situación actual de la sociedad es la siguiente:

Total de Activos en RD\$	6,544,987.97
Total de Pasivos en RD\$	6,483,588.45
Patrimonio Social en RD\$	100,000.00
Reserva Legal RD\$	10,000.00
Beneficios Acumulados RD\$	6,146,182.83
Beneficios del Periodo RD\$	227,405.62



A renglón seguido el presidente de la Asamblea propone otorgar el descargo correspondiente a la Gerencia de la Sociedad por su gestión.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.



Handwritten initials: S.C., \$, S.C.



TERCERA RESOLUCIÓN

Siguiendo con el mismo orden de ideas, el Presidente somete a la consideración de los socios, la siguiente resolución:

Se somete para su conocimiento y aprobación la propuesta de no distribuir los beneficios y conservarlos como utilidades pendientes de distribuir.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos de los presentes.

CUARTA RESOLUCIÓN


RATIFICACION DE LOS GERENTES DE LA EMPRESA.

Se ratifican los miembros que integran la Gerencia, que dirigirán la Sociedad y al efecto se confirmó al señor **José Altagracia Saldaña Encarnación**, en el cargo de Gerente de Administración y el señor **Saúl Moisés Pimentel Santana**, en el cargo de Gerente de Operaciones, los cuales fueron nombrados en la asamblea del 10 de octubre del 2018.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Y no habiendo otro asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que firman todos los presentes en señal de conformidad y certifican el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva en fecha y lugar antes indicados, de todo lo cual doy fe.

FIRMAS:


Ing. José A. Saldaña Encarnación
Gerente Administrativo




Ing. Saúl M. Pimentel Santana
Gerente de Operaciones


Arq. Sintique M. Pimentel Santana
Socia





DOCUMENTACIÓN FINANCIERA



**ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS DE LOS
DOS ÚLTIMOS
PERÍODOS FISCALES
FIRMADOS POR UN
CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO (CPA)**



Estado de Situación Financiera
Grupo Ingeniarq, S.R.L.
Al 31 de diciembre 2018



DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE




Hemos auditado los estados Financieros (Balance General y Estado de Ganancias) de la empresa **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**, al 31 de diciembre del 2018, para el periodo comprendido del 1ro. de enero 2018 al 31 de diciembre del 2018. Estos Estados son responsabilidad de la Administración. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de estos Estados Financieros basada en nuestra auditoria.

Condujimos nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas Normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoria para obtener certeza razonable sobre si los Estados Financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. Una auditoria incluye examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia que sustenta los montos y revelaciones en los Estados Financieros. Una auditoria también incluye evaluar los principios contables usados y las estimaciones importantes hechas por el Administración, así como; evaluar la presentación general de los Estados Financieros. Creemos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo importante la posición financiera de la empresa **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**, al 31 de diciembre del 2018, y del resultado de sus operaciones para el periodo en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.

28 de Febrero del 2019


Lic. Edward Lara Franco
Exequátur 800-01



GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018
Valores en RD\$



Detalle

Activo

Corriente:

Efectivo Caja y Banco	Anexo-1	180,378.12
Cuentas por Cobrar Clientes	Anexo-2	8,421,969.00
Inventario de Materiales	Anexo-3	878,338.00
Otros Activos	Anexo-4	305,912.60
Total Corriente:		9,786,597.72

Fijos:

Equipos para la Construcción	Anexo-5	1,628,235.25
Equipos de Transporte	Anexo-6	1,516,666.67
Total Fijos:		3,144,901.91

Total de los Activos	12,931,499.63
-----------------------------	----------------------




Edward Lara Franco
 C.P.A.
 Exequatur 800-01





GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018
Valores en RD\$

Pasivos

Corriente:

Impuesto Sobre la Renta por Pagar	Anexo-7	743,115.90
Cuentas por Pagar Proveedores	Anexo-8	1,380,696.78
Documentos por Pagar	Anexo-9	3,047,587.00
Total Corriente:		5,171,399.68

Total Pasivo

Patrimonio

Grupo Ingeniarq, Capital Social	100,000.00
Reserva Legal	10,000.00
Utilidades Acumuladas	5,640,934.74
Beneficio del periodo	2,009,165.21
Total del Patrimonio Grupo Ingeniarq	7,760,099.95
Total Pasivo y Patrimonio	12,931,499.64




Edward Lara Franco
C.P.A.
Exequatur 800-01





GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Estados de Ganancia y Perdida
Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Valores en RD\$

Detalle

Ingresos Operativos:

Ingresos netos 11,105,495.00

Utilidad bruta por Servicios 11,105,495.00

Menos: Costos y Gastos

Gastos y Costos Operacionales 6,741,035.47

Gastos Administrativos 904,178.42

Gastos Financieros 708,000.00

8,353,213.89

Beneficio (Pérdida) antes de ISR 2,752,281.12

Impuesto Sobre la Renta 743,115.90

Beneficio (Pérdida) Neto del Periodo 2,009,165.21



Edward Lara Franco
C.P.A.
Exequatur 800-01

GRUPO INGENIARQ, S.R.L
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
Valores en RD\$



DESCRIPCION RENGLONES

RECIBIDO POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERACIÓN	12,934,201
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	4,962,535
EFFECTIVO PAGADO POR CONSUMO	0
PAGADO POR OTROS GASTOS DE ADMON, VENTAS Y SERVICIOS	3,342,010
SUBTOTAL (EFFECTIVO GENERADO POR OPERACION)	4,629,655
INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,942,418
INGRESOS POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
SUBTOTAL (EFFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL)	(1,942,418)
INVERSION EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL	0
INGRESO POR VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL	0
INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES	0
INGRESO POR VENTA DE INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES	0
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RECIBIDOS	0
INTERESES RECIBIDOS	0
SUBTOTAL (FLUJO POR EFFECTIVO POR INVERSION EN TITULOS VALORES)	0
TOTAL DE EFFECTIVO NETO USADO EN INVERSION	(1,942,418)
RECIBIDO POR APORTES DE CAPITAL EN PARTICIP. O COLOCACIONES DE ACCIONES	0
RECIBIDO POR PRESTAMOS BANCARIOS O LINEAS DE CREDITOS	3,000,000
PAGADO POR PRESTAMOS BANCARIOS	0
PAGO DE LA LINEA DE CREDITO	0
PAGADO A SUPLIDORES	2,913,814
INTERESES Y DEMAS GASTOS PAGADOS SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS	708,000
DIVIDENDOS PAGADOS	2,107,086
SUBTOTAL (EFFECTIVO POR FINANCIACION)	(2,728,900)
INGRESOS DE EFFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS	0
SALIDAS DE EFFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS	0
SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)	0
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFFECTIVO	(41,663)
EFFECTIVO INICIAL	222,041
EFFECTIVO FINAL	180,378



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Anexos
GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Al 31 de Diciembre del 2018



Anexo-1

Efectivo Caja y Banco

Caja General	78,150.00
Banco de Reservas	93,491.12
Banco Popular Dominicano	8,737.00
Total	180,378.12

Anexo-2

Cuentas por Cobrar Clientes

Proyectos Privados	8,421,969.00
Creditos a Clientes Habituales	8,421,969.00

Anexo-3

Inventario de Materiales

Inventario de materiales compuesto por Varillas, Cemento, Block, Arena y otros insumos para la construccion

878,338.00

Anexo-4

Otros Activos

Anticipos del Impuesto sobre la Renta
 Total Otros Activos



305,912.60
305,912.60

Anexo-5

Mobiliarios de Ofic. Y Equipo para la Construccion

01 Oficina Mobil instalada en un fulgon de 40 Pies	692,336.11
01 Planta Electrica tipo Yamar 5.5 Kilos	95,000.00
01 Motocierra	20,000.00
01 Taladro Demoledor Cooper con Martillo	15,000.00
01 Vibrador Wapcer Upson	60,000.00
01 Compactador Manual	250,000.00
02 Ligadora con Motor Honda	150,000.00
Juego de Madera para Platos	807,188.00
Sub Total Equipo de Construccion	2,089,524.11
Depreciacion Acumulada	(886,040.00)
Sub Total Equipo de Construccion	1,203,484.11
Mas adicion: Madera para construccion	550,000.00
Depreciacion	(125,248.87)
Total Equipo de Construccion	1,628,235.25



[Handwritten Signature]

Anexos
GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Al 31 de Diciembre del 2018



Anexo-6

Equipos de Transporte

01 Camioneta Mazda BT-50 año 2010	875,000.00
01 Camioneta Isuzu Dimax año 2008	750,000.00
Sub Total	1,625,000.00
Depreciacion	(108,333.33)
Total Equipos de Transporte	1,516,666.67

Anexo-7

Impuestos por Pagar

Impuestos Sobre la Renta por Pagar	743,115.90
------------------------------------	------------

Anexo-8


Impuestos por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedores	1,380,696.78
-------------------------------	--------------

Anexo-9

Cuentas por Pagar

Linea de Credito Banco Popular	1,000,000.00
Linea de Credito Banco Popular	3,000,000.00
Linea de Credito Banco de Reservas	2,000,000.00
Prestamos con Banco de Reservas	1,047,587.00
Total Cuentas por Pagar	7,047,587.00



Grupo Ingeniarq, S.R.L.



Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre de 2018



Entidad y Objeto Social

Grupo Ingeniarq, S.R.L., es una empresa constituida de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 130-95538-7. Esta empresa se dedicara a la construcción de obras civiles en todo el territorio nacional.

Nota 1

Efectivo

La moneda oficial para las transacciones de la organización es el peso dominicano (RD\$) Y actualmente mantiene cuentas bancarias con el Banco del Reservas y Banco Popular Dominicano.

Nota 2

Cuentas por Cobrar

Esta cuenta está compuesta por servicios de construcción prestados a crédito a clientes habituales, estas cuentas, son pagaderas a vencimiento, las cuales tiene un plazo para cobros de 60 días.

Nota 3

Propiedad Planta y Equipos o Activo Fijo

Esta cuenta está compuesta por los mobiliarios de oficina, así como por los equipos y herramientas empleadas en el desarrollo de las obras de construcción de la empresa. Los mismos están registrados al costo, con la deducción de la correspondiente depreciación.

Nota 4

Cuentas por Pagar Proveedores

Esta cuenta está compuesta por materiales para la construcción, combustible y suministros para mantenimiento de los vehículos y mano de obra tomados a crédito con proveedores locales.

Nota 5

Ingresos

Los ingresos provienen por la prestación de servicios relacionados a la construcción, tales como diseños arquitectónicos, cálculos estructurales, construcción y supervisión de obras además de los servicios de alquiler de equipos pesados y servicios de transporte., los mismos son registrados por el método de lo percibido.



Estado de Situación Financiera
Grupo Ingeniarq, S.R.L.
Al 31 de Diciembre 2019



[Handwritten signature]

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE:




Hemos auditado los estados Financieros de la empresa **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**, al 31 de diciembre del 2019, para el periodo comprendido del 1ro. de enero 2019 al 31 de diciembre del 2019. Estos Estados son responsabilidad de la Administración. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de estos Estados Financieros basada en nuestra auditoria.

Condujimos nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas Normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoria para obtener certeza razonable sobre si los Estados Financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. Una auditoria incluye examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia que sustenta los montos y revelaciones en los Estados Financieros. Una auditoria también incluye evaluar los principios contables usados y las estimaciones importantes hechas por el Administración, así como; evaluar la presentación general de los Estados Financieros. Creemos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo importante la posición financiera de la empresa **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**, al 31 de diciembre del 2019, y del resultado de sus operaciones para el periodo en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.

12 de febrero del 2020


Lic. Edward Lara Franco
Exequátur 800-01





GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2019
Valores en RDS

Detalle

Activo

Corriente:

Efectivo Caja y Banco	Anexo-1	3,491,771.32
Cuentas por Cobrar Clientes	Anexo-2	18,412,167.00
Inventario de Materiales	Anexo-3	38,857.27
Otros Activos	Anexo-4	473,629.81
Total Corriente:		22,416,425.40

Fijos:

Equipos para la Construcción	Anexo-5	1,802,986.38
Equipos de Transporte	Anexo-6	1,516,666.67
Total Fijos:		3,319,653.04

Total de los Activos

25,736,078.44



Edward Lara Franco
C.P.A.
Exequatur 800-01



GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2019
Valores en RD\$

Pasivos


Corriente:


Cuentas por pagar	Anexo-7	3,410,184.00
Impuesto Sobre la Renta por Pagar	Anexo-8	1,867,180.11
Documentos por Pagar	Anexo-8	9,388,567.83
Total Corriente:		14,665,931.94

Total Pasivo

Patrimonio

Grupo Ingeniarq, Capital Social	100,000.00
Reserva Legal	10,000.00
Utilidades Acumuladas	5,911,844.73
Beneficio del periodo	5,048,301.77
Total del Patrimonio Grupo Ingeniarq	11,070,146.50
Total Pasivo y Patrimonio	25,736,078.44




Edward Lara Franco
C.P.A.
Exequatur 800-01



GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Estados de Ganancia y Perdida
Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Valores en RD\$

Detalle

Ingresos Operativos:

Ingresos netos 47,471,597.00

Utilidad bruta por Servicios 47,471,597.00

Menos: Costos y Gastos

Gastos y Costos Operacionales 30,239,407.29

Gastos Administrativos 8,782,245.45

Gastos por Depreciacion 258,582.20


Gastos Financieros 1,275,880.19

40,556,115.12

Beneficio (Pérdida) antes de ISR 6,915,481.88

Impuesto Sobre la Renta 1,867,180.11

Beneficio (Pérdida) Neto del Periodo 5,048,301.77



Edward Lara Franco
C.P.A.
Exequatur 800-01

GRUPO INGENIARQ, S.R.L
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
Valores en RD\$



DESCRIPCION RENGLONES

RECIBIDO POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERACIÓN	37,673,096
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	19,093,076
EFFECTIVO PAGADO POR CONSUMO	0
PAGADO POR OTROS GASTOS DE ADMON, VENTAS Y SERVICIOS	20,619,426
SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION)	(2,039,407)
INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
INGRESOS POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
SUBTOTAL (EFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL)	0
INVERSION EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL	0
INGRESO POR VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL	0
INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES	0
INGRESO POR VENTA DE INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES	0
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RECIBIDOS	0
INTERESES RECIBIDOS	0
SUBTOTAL (FLUJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITULOS VALORES)	0
TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION	0
RECIBIDO POR APORTES DE CAPITAL EN PARTICIP. O COLOCACIONES DE ACCIONES	0
RECIBIDO POR PRESTAMOS BANCARIOS O LINEAS DE CREDITOS	6,626,680
PAGADO POR PRESTAMOS BANCARIOS	
PAGO DE LA LINEA DE CREDITO	
PAGADO A SUPLIDORES	
INTERESES Y DEMAS GASTOS PAGADOS SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS	1,275,880
DIVIDENDOS PAGADOS	
SUBTOTAL (EFECTIVO POR FINANCIACION)	5,350,800
INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS	0
SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS	0
SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)	0
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO	3,311,393
EFFECTIVO INICIAL	180,378
EFFECTIVO FINAL	3,491,771



[Handwritten Signature]

Anexos
GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Al 31 de Diciembre del 2019



Anexo-1

Efectivo Caja y Banco

Caja General	25,480.00
Banco de Reservas	3,383,760.32
Banco Popular Dominicano	82,531.00
Total	<u>3,491,771.32</u>

Anexo-2

Cuentas por Cobrar Clientes

Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA)	600,000.00
Gabinete Social de Coordinacion Politica	3,037,167.00
Coopersur	2,000,000.00
Ministerio de Educacion	7,575,000.00
Ministerio de Agricultura	2,700,000.00
Abapromango	2,500,000.00
Creditos a Clientes Habituales	<u>18,412,167.00</u>



[Handwritten signature in blue ink]

Anexo-3

Inventario de Materiales

Inventario de materiales compuesto por Varillas, Cemento, Block, Arena y otros insumos para la construccion	<u>38,857.27</u>
---	-------------------------

Anexo-4

Otros Activos

Anticipos del Impuesto sobre la Renta	473,629.81
Total Otros Activos	<u>473,629.81</u>

Anexo-5

Mobiliarios de Ofic. Y Equipo para la Construccion

01 Oficina Mobil instalada en un fulgon de 40 Pies	692,336.11
01 Planta Electrica tipo Yamar 5.5 Kilos	95,000.00
01 Motocierra	20,000.00
01 Taladro Demoledor Cooper con Martillo	15,000.00
01 Vibrador Wapcer Upson	60,000.00
01 Compactador Manual	250,000.00
02 Ligadora con Motor Honda	150,000.00
Juego de Madera para Platos	1,707,188.00
Sub Total Equipo de Construccion	<u>2,989,524.11</u>
Depreciacion Acumulada	(1,036,288.87)
Sub Total Equipo de Construccion Depreciacion	<u>1,953,235.24</u>
Total Equipo de Construccion	<u>1,802,986.38</u>



[Handwritten signature in blue ink]

Anexos
GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Al 31 de Diciembre del 2019



Anexo-6

Equipos de Transporte

01 Camioneta Mazda BT-50 año 2010	875,000.00
01 Camioneta Isuzu Dimax año 2008	750,000.00
Sub Total	1,625,000.00
Depreciacion Acum. Eq. Transporte	(108,333.33)
Total Equipos de Transporte	1,516,666.67
Depreciacion	(108,333.33)
Total Equipos de Transporte	1,408,333.33

Anexo-7

Impuestos por Pagar

Impuestos Sobre la Renta por Pagar	1,867,180.11
------------------------------------	--------------

Anexo-8

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedores	3,410,184.00
-------------------------------	--------------

Anexo-9

Documeentos por Pagar

Linea de Credito Banco Popular	1,000,000.00
Extra cuenta Banco Popular	3,000,000.00
Linea de Credito Banco de Reservas	2,000,000.00
Prestamos con Banco de Reservas	3,388,567.83
Total Cuentas por Pagar	9,388,567.83





Grupo Ingeniarq, S.R.L.



Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2019

Entidad y Objeto Social



Grupo Ingeniarq, S.R.L., es una empresa constituida de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 130-95538-7. Esta empresa se dedicada a la construcción de obras civiles en todo el territorio nacional.

Nota 1

Efectivo

La moneda oficial para las transacciones de la organización es el peso dominicano (RD\$) Y actualmente mantiene cuentas bancarias con el Banco del Reservas y Banco Popular Dominicano.

Nota 2

Cuentas por Cobrar

Esta cuenta está compuesta por servicios de construcción prestados a crédito a clientes habituales, estas cuentas, son pagaderas a vencimiento, las cuales tiene un plazo para cobros de 60 días.

Nota 3

Propiedad Planta y Equipos o Activo Fijo

Esta cuenta está compuesta por los mobiliarios de oficina, así como por los equipos y herramientas empleadas en el desarrollo de las obras de construcción de la empresa. Los mismos están registrados al costo, con la deducción de la correspondiente depreciación.

Nota 4

Cuentas por Pagar Proveedores

Esta cuenta está compuesta por materiales para la construcción, combustible y suministros para mantenimiento de los vehículos y mano de obra tomados a crédito con proveedores locales.

Nota 5

Ingresos

Los ingresos provienen por la prestación de servicios relacionados a la construcción, tales como diseños arquitectónicos, cálculos estructurales, construcción y supervisión de obras además de los servicios de alquiler de equipos pesados y servicios de transporte., los mismos son registrados por el método de lo percibido.



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Grupo Ingeniarq

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	4 oct '20			
						X	V	D	N
1		Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.	38 días	lun 5/10/20	mié 11/11/20				
2		INICIO	0 días	lun 5/10/20	lun 5/10/20				
3		PRELIMINARES	13 días	lun 5/10/20	sáb 17/10/20				
4		Desmante de puertas completas sencillas	1 día	lun 5/10/20	lun 5/10/20				
5		Desmante de puertas completas doble	1 día	lun 5/10/20	lun 5/10/20				
6		Desmante de Lámparas existentes	3 días	lun 5/10/20	mié 7/10/20				
7		Desmante de estrado y plataforma existentes	2 días	jue 8/10/20	vie 9/10/20				
8		Desmante de aparatos sanitarios existente	1 día	jue 8/10/20	jue 8/10/20				
9		Mantenimientos en puertas sencillas existentes	3 días	vie 9/10/20	dom 11/10/20				
10		Demolición de muros de sheetrock	1 día	jue 8/10/20	jue 8/10/20				
11		Demolición de muros de bloques	2 días	vie 9/10/20	sáb 10/10/20				
12		Retiro de cerámica de pared	2 días	dom 11/10/20	lun 12/10/20				
13		Demolición de pisos existentes en área de baño	2 días	dom 11/10/20	lun 12/10/20				
14		Retiro de zócalos existentes	2 días	mar 13/10/20	mié 14/10/20				
15		Traslado de material a lugar de acopio	3 días	jue 15/10/20	sáb 17/10/20				
16		Bote de material acopiado	3 días	jue 15/10/20	sáb 17/10/20				
17									
18		MUROS	6 días	sáb 17/10/20	jue 22/10/20				
19		Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	4 días	sáb 17/10/20	mar 20/10/20				
20		Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	3 días	mar 20/10/20	jue 22/10/20				
21									
22		TERMINACIÓN DE TECHOS	10 días	vie 23/10/20	dom 1/11/20				
23		Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8 días	dom 25/10/20	dom 1/11/20				



[Handwritten signature]



35

Grupo Ingeniarq

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	4 oct '20			
						X	V	D	N
24	↓	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	4 días	vie 23/10/20	lun 26/10/20				
25	↓	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	10 días	lun 2/11/20	mié 11/11/20				
26	↓								
27	↓	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	5 días	lun 2/11/20	vie 6/11/20				
28	↓	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	5 días	sáb 7/11/20	mié 11/11/20				
29	↓	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo	1 día	mié 11/11/20	mié 11/11/20				
30	↓	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1 día	mié 11/11/20	mié 11/11/20				
31	↓	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	2 días	mar 10/11/20	mié 11/11/20				
32	↓	INSTALACIONES ELECTRICAS	10 días	mar 27/10/20	jue 5/11/20				
33	↓								
34	↓	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	3 días	mar 27/10/20	jue 29/10/20				
35	↓	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W	3 días	vie 30/10/20	dom 1/11/20				
36	↓	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	1 día	vie 30/10/20	vie 30/10/20				
37	↓	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	3 días	sáb 31/10/20	lun 2/11/20				



[Handwritten Signature]



26

Grupo Ingeniarq

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	4 oct '20			
						X	V	D	N
38	↓	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1 día	sáb 31/10/20	sáb 31/10/20				
39	↓	Suministro e Instalación Salida de Data	3 días	mar 3/11/20	jue 5/11/20				
40	↓	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 1 " , registros de 6 " x 6 " x 6, abrazaderas emt 1 " , conectores rectos de 1 " coplin de 1 ")	3 días	mar 3/11/20	jue 5/11/20				
41	↓	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	2 días	mar 3/11/20	mié 4/11/20				
42	↓	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1 día	jue 5/11/20	jue 5/11/20				
43	↓	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4 " , 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	6 días	sáb 31/10/20	jue 5/11/20				
44	↓	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN)	6 días	sáb 31/10/20	jue 5/11/20				
45	↓								
46	↓	TERMINACIONES DE PISO	7 días	mar 13/10/20	lun 19/10/20				
47	↓	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)	4 días	mar 13/10/20	vie 16/10/20				
48	↓	Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil	2 días	jue 15/10/20	vie 16/10/20				
49	↓	Resane en pisos en general	3 días	sáb 17/10/20	lun 19/10/20				
50	↓								
51	↓	PINTURA	5 días	dom 25/10/20	jue 29/10/20				
52	↓	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00	2 días	dom 25/10/20	lun 26/10/20				
53	↓	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	3 días	mar 27/10/20	jue 29/10/20				
54	↓								
55	↓	MISCELANEOS	13 días	vie 30/10/20	mié 11/11/20				
56	↓	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1 día	vie 30/10/20	vie 30/10/20				



[Handwritten signature]



37

Grupo Ingeniarq

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	4 oct '20			
						X	V	D	N
57	↓	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	2 días	sáb 31/10/20	dom 1/11/20				
58	↓	Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4 " x 2 " , HSS 3 " x 3 " , PL 3 " x 3 " x 1/4 " , con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2 " x 12 " de longitud. (Ver detalles en planos).	2 días	lun 2/11/20	mar 3/11/20				
59	↓	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	2 días	mié 4/11/20	jue 5/11/20				
60	↓	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1 día	vie 6/11/20	vie 6/11/20				
61	↓	Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1 día	sáb 7/11/20	sáb 7/11/20				
62	↓	Limpeza Continua y Final	5 días	sáb 7/11/20	mié 11/11/20				
63	↓	FIN	0 días	mié 11/11/20	mié 11/11/20				




[Handwritten signature in blue ink]




38

Grupo Ingeniarq




410

Grupo Ingeniarq



Grupo Ingeniarq



[Handwritten signature]



42

Grupo Ingeniarq



Proyecto: INAPA 06-12-18
Fecha: lun 10/8/20

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Tareas críticas	
Hito inactivo		División crítica	
Resumen inactivo		Progreso	



43



CARNET Y CERTIFICACIÓN DEL CODIA DEL INGENIERO A CARGO DEL PROYECTO



COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

APELLIDOS: Saldaña E. **NOMBRE:** José Altazgracia

PROFESION: **Ingeniero Civil**

EXEQUATUR 388 **DF:** 16/06/2011

CEDULA: 003-0081372-2

COLEGIATURA: 25721

Firma colegiado Firma Presidente

[Handwritten signature]





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION ***** portador(a)
de la Cédula de Identidad Electoral No. **00300813722** , es miembro del
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA),
registrado(a) con la Colegiatura No. **25721**, Exequatur No. **388** , de
fecha **25/02/2009** de profesión **INGENIERO CIVIL** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 11 días del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA





EXPERIENCIA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA

SNCC.D.049



No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-004-2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 20 de Agosto del 2020

Nombre del Oferente: **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos años.

Título del proyecto	Monto total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratante y lugar de ejecución del proyecto	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	Referencia y certificación expedida por el órgano contratante
A) Nacionales							
1. Protección con Muros de Gaviones, Línea de Aducción de 24 y 12 pulgada” por Daños Ocasionados por la Tormenta Isaac	RD\$5,740,720.18	1.5 Meses	Enero 2013	100	INAPA, La Gina-Bani.	Grupo Ingeniarq, SRL	No



410

2. Remozamiento de Parques y Construcción de Áreas para Eventos	RD\$895,045.00	2 Meses	Febrero 2013	100	MOPC, Gobernación Provincial-Bani	Alba Sánchez & Asoc.	No
3. Construcción de Contenes y Badenes, Reposición de Tuberías y Acometidas	RD\$1,645,227.82	2 Meses	Marzo 2013	100	MOPC, Av. Fabio Herrera-Bani	Alba Sánchez & Asoc.	No
4. Construcción de Muros de Gaviones	RD\$5,537,900.00	6 Meses	Abril 2013	100	MOPC, Puentes los Pilones-Rio Ocoa	Alba Sánchez & Asoc.	No
5. Construcción de Canaletas Encachadas, Aceras, Contenes, Colocación de Alcantarilla y Puentes Peatonales	RD\$4,557,452.12	4 Meses	Junio 2013	100	MOPC, Monteria-Bani	Alba Sánchez & Asoc.	No
6. Construcción de Aceras, Contenes y Badenes	RD\$7,985,033.56	2 Meses	Septiembre 2013	100	MOPC, Villa Fundación-Bani.	Alba Sánchez & Asoc.	No
7. Construcción de la Escuela Básica Hnas. Bucarely. Tres Módulos de 2 Niveles, Aula Inicial, Parques, Área Cívica, Cancha, Aula Inicial, Comedor, Deposito y una Gran Zona de Paisajismo	RD\$98,186,081.96	18 Meses	Enero 2014	100	Ministerio de Educación (MINERD), Las Colinas-Bani	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí



8. Construcción de Muros de Gaviones para la Protección de Tuberías 1200 mm (HD)	RD\$889,115.71	2 Meses	Enero 2014	100	INAPA, Las Barias-Bani.	Consortio-Acciona-Amina	No
9. Construcción Vivienda de 2 Niveles, Familia Mejía	RD\$4,633,733.00	5 Meses	Septiembre 2014	100	Grupo Ingeniarq SRL, Av. Máximo Gómez-Bani	Grupo Ingeniarq SRL	No
10. Colocación de Redes de Distribución de Agua Potable y Piezas Especiales	RD\$4,927,841.84	8 Meses	Diciembre 2014	100	INAPA-BID, Los Bancos, Punta Caña-San Juan	Amina	No
11. Colocación de Tuberías, Línea Conducción 1000 mm, Alcantarillas, Piezas Especiales, Registros, Bloques de Anclaje	RD\$1,792,929.16	4 Meses	Diciembre 2014	100	INAPA, Paya-Bani.	Consortio-Acciona-Amina	No
12. Registros Prefabricados para Válvulas de Aire y Desagüe en Líneas de Aducción y Líneas de Conducción	RD\$24,053,050.78	9 Meses	Agosto 2015	100	Consortio-Acciona-Amina	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí
13. Ampliación del Área de Supermercado y Almacén de la Asociación Nueva de Comerciantes	RD\$6,150,000.00	6 Meses	Septiembre 2015	100	Grupo Ingeniarq SRL, Calle Mercedes, Parte Norte-Bani	Grupo Ingeniarq, SRL	No



Detallistas de Baní, Inc.							
14. Colocación de Redes de Distribución y Línea de Impulsión de Agua Potable y Piezas Especiales	RD\$5,258,278.08	14 Meses	Enero 2016	100	AMINA, Manigua – La Sierra, Doña Ana, San Cristóbal	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún No
15. Ampliación y Remozamiento del Parqueo del Palacio de Justicia de Baní, Provincia Peravia	RD\$2,811,786.30	8 Meses	Mayo 2016	100	Consejo del Poder Judicial, Santo Domingo	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí
16. Cruces y Registros en LC-BS-2	RD\$15,680,266.58	7 Meses	Mayo 2016	100	INAPA, Paya-Bani	Consortio-Acciona-Amina	Sí
17. Remodelación Cocina y Baños, Res. Sra. Lali, BHD, Baní, Provincia Peravia	RD\$1,514,950.00	4 Meses	Mayo 2018	100	Sra. Teresa	Grupo Ingeniarq, SRL	No
18. Construcción de Contenes en Urbanización, Sector El Fundo, Baní, Provincia Peravia	RD\$741,125.00	3 Meses	Junio 2018	100	Sr. German Báez	Grupo Ingeniarq, SRL	No
19. Remodelación 1er Nivel y Construcción 2do Nivel, Residencia Sra. Jenny Ruíz, Barrio Rafa, Baní, Provincia Peravia	RD\$2,560,000.00	6 Meses	Septiembre 2018	100	Sra. Jenny Elena Ruíz Mejía	Grupo Ingeniarq, SRL	No



20. Sustitución de Pisos de Tierra por Pisos de Cemento Lotes 4 y 11 (619 Viviendas)	RD\$46,518,955.34	12 Meses	Diciembre 2018	100	Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), Provincias San Juan de la Maguana y Azua	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí
21. Rehabilitación de los Centros Educativos Aquiles Cabral Billini, Villa Güera y Rafael Antonio Figuereo, Regional Número 3	RD\$29,362,305.92	2 Meses	Diciembre 2018	100	Ministerio de Educación (MINERD), Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí
22. Construcción de la Dirección Regional Central, Provincia Peravia (BANI)	RD\$36,683,752.35	12 Meses	Noviembre 2019	40	Ministerio de Agricultura, Baní, Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	No
23. Construcción Protección de Tubería Aducción Ø48" H.D. del Ac. Múltiple Peravia en la Zona Pescadería, Construcción de Parque en la Comunidad de Los Roches y Corrección de Averías, Provincia: Peravia	RD\$5,737,608.77	5 Meses	Mayo 2019	98	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún No
24. Terminación Construcción Planta de Mango	RD\$12,635,734.57	2 Meses	Abril 2019	100	Ministerio de Agricultura, Baní, Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí



[Handwritten signature in blue ink]




ABAPROMANGO, Baní							
25. Remodelación Vivienda Familiar	RD\$1,830,000.00	4 Meses	Junio 2019	100	Sra. Novelis Franco, Pueblo Nuevo, Baní, Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	No
26. Construcción Nave Industrial donde se alojará la Planta de Procesamiento de Leche UHT	RD\$28,934,657.22	2 Meses	Noviembre 2019	85	Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos del Sur, INC (COOPESUR), Carretera Sabana Yegua, Los Negros, Azua	Grupo Ingeniarq, SRL	No
27. Construcción de Bases para Soporte de Generador Eléctrico en la Subestación de Puerto Plata II, San Pedro y Loma Alta (Santo Cerro)	RD\$227,303.67	1 Mes	Enero 2020	100	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), en Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Vega	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún no
28. Construcción de Oficina Administrativa CORAAVEGA El Riito, La Vega (Lote 1)	RD\$8.136,812.69	6 Meses	Enero 2020	35	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), La Vega	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún no
29. Construcción de Verja Perimetral Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, Distrito Municipal El	RD\$977,300.68	2 Meses	Febrero 2020	98	Presidencia de la República Dominicana a través de la Secretaría Administrativa de	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún no



Carretón, Baní, Provincia Peravia					la Presidencia (Visita Sorpresa)		
30. Sustitución de Pisos de Tierra por Pisos de Cemento Lote 31 (214 Viviendas)	RD\$13,350,481.36	6 Meses	Aún No Iniciado	0	Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), Provincia Azua	Grupo Ingeniarq, SRL	No

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes.


Firma 

Sello





CERTIFICACIONES DE RECEPCIÓN DE OBRAS



Asociación Banileja de Productores de Mango (ABAPROMANGO)



Certificado de recepción de Obra

Tras unirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, después del reconocimiento de las mismas, se ha comprobado que:

- Los trabajos planificados, se encuentran ejecutados y en buen estado. Los mismos se describen a continuación:
- Terminación de Nave interior y exterior (Violinado, Pañete y Pintura).
- Sistema de agua Potable (incluye Cisterna).
- Sistema de drenaje de agua pluvial (incluye registros filtrantes y destino final).
- Sistema de drenaje sanitario (incluye cámara séptica con sistema de tratamiento).
- Obras de Arte (aceras, contenes, bordillos, rampas y andenes).
- Verja Perimetral (muros de block Violinados y Malla ciclónica con alambre Trinchera).
- Paisajismo
- Trabajos de oficina en Sheetrock y Densglass.

La Asociación Banileja de Productores de Mango (**ABAPROMANGO**), recibe a plena conformidad, los trabajos realizados por la Empresa Grupo Ingeniarq S.R.L. con RNC: 1-30-95538-7, en la **construcción de la Planta de Empaque y Tratamiento Hidrotérmico**.

Ninguna de las partes expresa ningún reparo, ni existen puntos pendientes de corrección.

Para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en la ciudad de Bani, Provincia Peravia, a los diez (10) días del mes de octubre (10) del año dos mil diecinueve (2019).



Atentamente.

Dr. German Báez Villar

Presidente Interino de ABAPROMANGO



Av. Francisco del Rosario Sánchez, S/Nº, Local de Inespre, Bani, Provincia Peravia, República Dominicana
Tel. : (809) 954 5536, E-mail: abapromango@gmail.com, RNC: 4-30-07555-8



“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

Santo Domingo, 13 de diciembre de 2019

CERTIFICACIÓN

Señores
Grupo INGENIARQ, SRL.
Sus manos.

Por medio certificamos que el día 12 de diciembre de 2019 nuestro equipo técnico y de ingeniería recibió satisfactoriamente los trabajos que ustedes han realizado en calidad de contratista para el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, dentro del proyecto Progresando Unidos, subcomponente mejora de viviendas, lotes 4 y 11, el cual incluyó intervenciones para la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento y pintura de todas las paredes interiores y exteriores, según los detalles del contrato CI-OB-001-2018.

El alcance de los trabajos consistió en la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento y la pintura de las paredes interiores y exteriores en seiscientos diecinueve (619) viviendas en comunidades rurales y urbanas de las provincias Azua y San Juan de la Maguana, donde se construyeron un total de veintitrés mil quinientos veinticuatro punto noventa y cinco (23,524.95) metros cuadrados de pisos de hormigón armado pulidos, y se pintaron sesenta y nueve mil trescientos quince punto veintidós (69,315.22) metros cuadrados de paredes interiores y exteriores, con una inversión total de cuarenta y seis millones quinientos dieciocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos con treinta y cuatro centavos (RD\$46,518,955.34).

En vista de la conclusión de los trabajos, le instruimos a solicitar y entregar en nuestras oficinas la póliza contra vicios ocultos de dichos trabajos. La fecha de inicio de los trabajos fue el **06 de diciembre de 2018** y la recepción final se realizó el **12 de diciembre de 2019**.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diez (13) días del mes de diciembre del año 2019.


Ing. Héctor López Barranco, PMP®

Director

Dirección Interinstitucional de Infraestructura Social
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales





09 de Mayo del 2019
Bañi, Provincia Peravia



Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERD
Av. Máximo Gómez No. 02 esq. Santiago, Santo Domingo, D.N.
En Sus Manos.-

Vía: ING. DOMINGO GUZMAN

Encargado de Supervisión

Distinguido Señor:

Por medio de la presente, Certificamos que la Empresa **GRUPO INGENIARQ S.R.L.** con Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7 ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos:

- Reparación:
 - Plomería
 - Electricidad
 - Remozamiento de Pintura
- Construcción:
 - Verja Perimetral en Muro de Bloques Violinados en ambas caras, Columna y Viga de Hormigón armado
 - Aceras
 - Plaza Cívica
 - Paisajismo

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Villa Güera localizado en la Regional 03 Distrito 04 de la Provincia Peravia. los mismos se encuentran dentro del alcance del Contrato No. 12273 d/f 02/11/2019. Por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa.

Atentamente,


LIC. WILLY DARÍO TEJEDA AMADOR
Director Centro Educativo Villa Güera



09 de Mayo del 2019
Bani, Prov. Peravia.

Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERD

Av. Máximo Gómez No. 02 Esq. Santiago

Santo Domingo, D. N.

En sus manos.-



Vía: ING. DOMINGO GUZMAN

Encargado de Supervisión

Distinguido señor:

Por medio de la presente certificamos que la empresa **GRUPO INGENIARQ S.R.L.** con registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7 ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos:

Preparación:

- Plomería
- Electricidad
- Remozamiento de pintura

Construcción:

- Verja perimetral en muro de bloques violinados en ambas caras, columnas y viga de hormigón armado.
- Aceras
- Plaza cívica
- Paisajismo

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Prof. Rafael Ant. Figuereo localizado en la Regional 03 Distrito 05 de la Prov. Peravia. Los mismos se encuentran dentro del alcance del contrato No. 12273 d/f 02/11/2019, por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa.

Atentamente,



Directora del Centro Educativo





Distrito Educativo 03-04 Bani
 "Dirección de evaluación y control de calidad a la educación"
Escuela Aquiles Cabral Billini
 "Año de la Innovación y la competitividad"



Bani, Provincia Peravia, RD.
25 de Mayo del 2019

Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERD.
 Av. Máximo Gómez No. 02 esq. Santiago, Santo Domingo, D.N.
 En sus Manos.

Vía: ING. DOMINGO GUZMAN
 Encargando de Supervisión

Distinguido Señor:

Por medio de la presente, Certificamos que la Empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L. con Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7, ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos:

Construcción y Reparación:

- * Plomería: General
- * Cierres: (puertas y ventanas)
- * Electricidad: General
- * Remozamiento de pintura: General

Cambios Pisos parciales (salón Actos, Dirección, Aula Inicial, Espacio de Aprendizaje.

- * Brillados pisos General
- * Verja Perimetral: (Aula Inicial, parqueo y cancha)
- * Alambre Trinchera
- * Aceras
- * Plaza Cívica
- * Cancha: y grada (Intervención general e iluminación)
- * Impermeabilización general.
- * Parqueo H.A. (Profesores)

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Aquiles Cabral Billini localizado en la Regional 03 Distrito 04 de la Provincia Peravia. Los mismos se encuentran dentro del alcance del Contrato No. 12273 d/f 02/11/2019, Por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa. * Parques H.A (profesores)

Atentamente,

Rosa Elizabeth Asunción Pimentel

Directora Centro Educativo





CONSORCIO
ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA,
INGENIEROS ARQUITECTOS



CONTRATO/RFP: OT-0149.2015-INGENIAQ-050-RFP-050-REGISTROS DE FECHA 14-08-2015, FIRMADO ENTRE EL CONSORCIO ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, Y LA EMPRESA GRUPO INGENIARQ S.R.L.

Certificado de recepción de obra

Tras reunirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, y después del reconocimiento de las mismas, se ha comprobado que:

- Los Trabajos que forman parte del alcance del Contrato suscrito entre las Partes se encuentran ejecutados y en buen estado.
- Ningunas de las Partes expresa ningún reparo ni existen puntos pendientes de corrección.

El Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, recibe a plena conformidad los Trabajos de "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y DESAGÜES EN LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE CRUCE DE PIZARRETE-BANI, DERIVACIÓN A PIZARRETE, CRUCE DE PIZARRETE A NIZAO Y BANI-GÜERA" ejecutados por la empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L, según alcance del contrato suscrito entre las partes, número OT-0149.2015-INGENIAQ-050-RFP-050-REGISTROS, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil quince (2015) y sus posteriores Órdenes de Cambio, correspondiente a RFP número 050-RFP-050-REGISTROS PREFABRICADOS FASE I.

Y para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete(2017).

Por el Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla,


David Huertas Lozano
Gerente de Proyecto
Consorcio Acciona Agua Amina
RNC: 130 760 743
Paseo de Los Locutores #6,
Edificio Ginza Dominican Center, Local 203,
Ensanche Piantini,
Santo Domingo, D.N.
Tel/Fax 809 549 7410

Oficinas de Obra:
Carretera Sánchez, Kilómetro 6, Dirección Bani – Santo Domingo, Los Mercaditos, Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana.
Tel. +1 (809) 549.7410 Fax. +1 (809) 549.7410


Carmen Perera Martín
Superintendente de Construcción Adjunta
Grupo Ingeniarq, S.R.L.
Tel.: 809-326-3353
RNC 139-95538-7

Oficinas en Santo Domingo:
Calle Paseo De Los Locutores 6, Edificio Ginza, Dominican Center, Local 203, Ensanche Piantini, Santo Domingo, D.N., República Dominicana.





CONSORCIO
ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA,
INGENIEROS ARQUITECTOS



CONTRATO/RFP: OT-2016-0193-INGENIARQ -CRUCES Y REGISTROS EN LC-BS-2 DE FECHA 01-05-2016, FIRMADO ENTRE EL CONSORCIO ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, Y LA EMPRESA GRUPO INGENIARQ S.R.L.

Certificado de recepción de obra

Tras reunirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, y después del reconocimiento de las mismas, se ha comprobado que:

- Los Trabajos que forman parte del alcance del Contrato suscrito entre las Partes se encuentran ejecutados y en buen estado.
- Ningunas de las Partes expresa ningún reparo ni existen puntos pendientes de corrección.

El Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, recibe a plena conformidad los Trabajos de "OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS CRUCES DE ACERO EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CON DIÁMETROS DESDE 500MM HASTA 150MM" ejecutados por la empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L, según alcance del contrato suscrito entre las partes, número OT-2016-0193-INGENIARQ-CRUCES Y REGISTROS EN LC-BS-2, de fecha uno (1) de mayo del año dos mil dieciséis (2016) y sus posteriores Órdenes de Cambio, correspondiente a RFP número FP-012B- CRUCES DE ACERO DE 500 A 150 mm.

Y para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete(2017).

Por el Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla,


David Huertas Lozano **Consortio Acciona Agua Amina**
Gerente de Proyecto
RNC: 130 760 748
Paseo de Los Locutores #6,
Edificio Ginza Dominican Center, Local 203,
Ensanche Piantini,
Santo Domingo, D.N.


Carmen Perera Martín
Superintendente de Construcción Adjunta

Oficinas de Obra:
Carretera Sánchez, Kilómetro 6, Santo Domingo, D.N.
Santo Domingo, Los Mercaditos, Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana.
Tel. +1 (809) 549.7410 Fax. +1 (809) 549.7410

Oficinas en Santo Domingo:
Calle Paseo De Los Locutores 6, Edificio Ginza, Dominican Center, Local 203, Ensanche Piantini, Santo Domingo, D.N, República Dominicana.





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL

Fecha de Finalización: 06/ Enero /2017

Nombre del Proyecto: Construcción y Remodelación de Parqueo y Adecuación de Áreas Exteriores

Empresa Contratada: GRUPO INGENIARQ, S.R.L

Monto Contratado: RD\$ 2,811,786.30

Monto Ejecutado: RD\$ 2,810,438.95

Descripción y/o Alcance de los Trabajos: Construcción de parqueo en hormigón, construcción de parqueo en asfalto, señalización de los parqueos, construcción garita de seguridad, construcción de jardinería y aceras.

Localización: Baní, Provincia Peravia.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos de Construcción y Remodelación de Parqueo y Adecuación de Áreas Exteriores, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: La obra fue ejecutada satisfactoriamente.

Hecho firmado en Baní, Provincia Peravia, hoy día 13 del mes de Enero del año dos mil quince (2017).


Contratista



Ing. Inspector


Ing. Supervisor del CPJ





Santo Domingo, República Dominicana, a 1 de Diciembre de 2016.

A quien pueda interesar:

ACCIONA AGUA S.A. certifica que la empresa **GRUPO INGENIARQ S.A.** ha participado como subcontratista en el proyecto de "**Construcción y Puesta en Marcha del Acueducto Múltiple de Peravia**", realizando de forma totalmente satisfactoria los trabajos de obra civil que se le han contratado.

D. L.L.L. 

David Huertas Lozano.

Gerente de Proyecto.





MINISTERIO DE EDUCACION
 Unidad Fiscalizadora del Programa Nacional de Edificaciones Escolares
 "Año de la Atención a la Primera Infancia"



Informe de Cubicación de cierre				
Nombre de Proyecto	Basica Las Colinas	Fecha de la Visita	26/06/2015	
Ubicación del Proyecto	Prov. Peravia	No. Sorteo	3ER.	
Nombre del Contratista	Grupo Ingeniarq / Ing. Jose Saldaña.	Institucion Supervisora	MOPC	
Fiscalizadores	Ing. Henry De Leon	Canaris M. Silvestre	Ing. Julio Cesar Nero	
DATOS DE EDIFICACIONES				
Descripción	Observaciones	Terminación		
Módulos de Aulas Estándar		BUENA		
Modulo de Aulas Inicial		BUENA		
Comedor / Cocina		BUENA		
Área Deportiva		BUENA		
Área Exterior		BUENA		
Área Cívica		BUENA		
Asta Bandera (Base y Tope)		BUENA		
Tarja en Bronce		BUENA		
Cisterna / Caseta de Bomba		BUENA		
Finaco		BUENA		
Llaves de Jardín		BUENA		
Trampa de Grasa		BUENA		
Registros (C.I.)		BUENA		
Carpeta asfáltica 3 mm en techos		BUENA		
Cámara Séptica		BUENA		
Verja Perimetral		BUENA		
DATOS ESPECIFICOS				
DESCRIPCION	MODULO DE AULAS B1			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Plafón en Baños	✓			
Pisos y Zócalos	✓			
DESCRIPCION	MODULO DE AULAS B2			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Plafón en Baños	✓			
Pisos y Zócalos	✓			
DESCRIPCION	MODULO DE AULAS B3			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Plafón en Baños	✓			
Pisos y Zócalos	✓			
DESCRIPCION	MODULO DE AULA INICIAL			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Ciosels y Tramarías Internos	✓			
Pisos y Zócalos	✓			

RECIBIDO POR: Dolores Sagrario Féliz de Cochón
 FECHA: 5 / agosto 2016
 HORA: 01:36 pm





DESCRIPCION	COMEDOR / COCINA			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento Meseta	✓			
Pisos y Zócalos	✓			

DESCRIPCION	BAÑOS			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en Cabinas	✓			
Ventanas	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Instalación de Lavamanos	✓			
Instalación de Inodoros	✓			
Instalación de Orinales	✓			
Desagüe	✓			
Veredero	✓			

DATOS DESCRIPTIVOS	
Modulo de Aulas	Tres Modulo de dos niveles. Modulo B1. Primer nivel: Area administrativa + Baño de Disc. + Salon de Profesores + Salon Multiuso + baño + escalera. Segundo nivel: 4 aulas + baño + escalera. Tercer Nivel: Caja de escalera. Modulo B2. Primer Nivel: Tres aulas + Biblioteca + baño + escalera. Segundo Nivel: 4 aulas + baño + escalera. Tercer Nivel: Caja de escalera. Bloque B3. Primer Nivel: 4 aula + Baño + escalera. Segundo Nivel: 4 aulas + Baño + escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera.
Comedor	
Área Deportiva	Dos cancha.
Área Exterior	Terminada.
Instalaciones Sanitarias	Terminada.

INSTALACIONES ELECTRICAS			
Luminarias en Espacios	Terminada.	Postes / Lámparas	Terminada.
Terminales y Tomacorrientes	Terminada.	Bomba de Agua	Terminada.
Paneles Distribución	Terminada.	Transformador	Estaba Instalado

[Signature]
 Grupo Ingeniería/ Ing. José Saldaña
 Contratista


[Signature]
 Ing. Rafael Pichardo
 Enc. Fiscalización MINERD


[Signature]
 Ing. Melida Ramirez
 Supervisor MOPC


[Signature]




INGENIERO RESIDENTE



CURRÍCULUM DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES



20 de Agosto del 2020

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: Ingeniero Residente

2. Nombre de la firma: Grupo Ingeniarq, S.R.L.

3. Nombre del individuo: Erick Esteban Bernabel Báez

4. Fecha de nacimiento: 16 de Octubre del 1988 **Nacionalidad:** Dominicana

5. Educación:

Ing. Civil : Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Master en Alta Gerencia : Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: CODIA: 30321

7. Otras especialidades:

Diplomado en Ingeniería Estructural : Quality Global Business
Diplomado en Dirección y Ejecución de Proyectos : Quality Global Business
Técnico en Finanzas y Mercadeo : Politécnico Máximo Gómez

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: República Dominicana

9. Idiomas: Español Bueno Hablarlo-Leerlo y Escribirlo / Inglés Avanzado Hablarlo-Leerlo y Escribirlo


10. Historia Laboral:

Desde: Septiembre 2019, Hasta: Actual, Empresa: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

Cargos desempeñados: Coordinador de Proyectos

Desde: Abril 2018, Hasta: Agosto 2019, Empresa: Oresund Ingenieros & Arquitectos, S.R.L.

Cargos desempeñados: Director de Proyectos



Desde: Octubre 2015, Hasta: Abril 2018, Empresa: Abi-Karram Morilla, Ingenieros & Arquitectos (AMINA)

Cargo desempeñados: Project Engineer Manager

Desde: Mayo 2015, Hasta: Octubre 2015, Empresa: Abi-Karram Morilla, Ingenieros & Arquitectos (AMINA)

Cargo desempeñados: Project Site Engineer

Desde: Marzo 2012, Hasta: Julio 2013, Empresa: Consorcio Acciona - Agua Amina

Cargo desempeñados: Ingeniero de Frente



11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
<p>Ingeniero Residente: Adecuación Area de Recepción de Documentos de Palacio de Justicia de Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional en la que abarca lo siguiente: Trabajos Preliminares, Muros, Terminación de Techos, Puertas y Vidrios Fijos, Instalaciones Eléctricas, Terminaciones de Piso, Pintura y Misceláneos.</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Nave Industrial Ángel Darío Martínez</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: San José de Ocoa</p> <p>Contratante: Ángel Darío Martínez</p> <p>Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial en Hormigón y Estructura Metálica, Verja Perimetral, Instalaciones Sanitarias (Sistema de Agua Potable y Sistema de Agua Residual), Instalaciones Eléctricas y Obras de Artes.</p>
	<p>Actividades desempeñadas: Encargado de Obra</p>
	<p>Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 2</p> <p>Año: 2018</p> <p>Lugar: Santo Domingo Oeste</p> <p>Contratante: Parque Industrial Duarte</p> <p>Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial, Aprox. 1,000.00 m2.</p>
	<p>Actividades desempeñadas: Director de Proyecto</p>
	<p>Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 3</p> <p>Año: 2018</p>



Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial
Aprox. 1,000.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Oficinas PNII-NAVE 1

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Oficinas en
Estructura Ligera, 80.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Oficinas PNII-NAVE 2

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Oficinas en
Estructura Ligera, 250.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción y Remodelación Casa
Familiar de Dos Niveles (RALMA)

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Este

Contratante: Persona Física

Principales características del proyecto: Construcción y Remodelación
de Vivienda, Aprox. 250.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto





Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 4

Año: 2019

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial, Aprox. 1,000.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: La Nueva Barquita

Año: 2019

Lugar: Santo Domingo Este

Contratante: Abi-Karram Morilla Ingenieros y Arquitectos

Principales características del proyecto: Construcción de Aceras, Contenes, Calles en Hormigón Hidráulico, Muros Perimetrales.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación de Apartamento en Piantini

Año: 2019

Lugar: Distrito Nacional

Contratante: Persona Física

Principales características del proyecto: Instalación de Techos, Fascias y Muros en Sheetrock, Apto. de 150.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 4

Año: 2020

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte



	<p>Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial Aprox. 2,500.00 m2.</p> <p>Actividades desempeñadas: Director de Proyecto</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Tienda Mango Acrópolis</p> <p>Año: 2020</p> <p>Lugar: Distrito Nacional</p> <p>Contratante: Brownsville Business Corporation</p> <p>Principales características del proyecto: Instalación de Techos, Fascias y Muros en Sheetrock, Tienda en Acrópolis.</p> <p>Actividades desempeñadas: Director de Proyecto</p>
--	---



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Erick Bernabel Fecha: 20/08/2020

Nombre completo del representante autorizado:

José A. T. Saldaña Enc.





CARNET DEL CODIA





CERTIFICACIÓN DEL CODIA



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
ERICK ESTEBAN BERNABEL BAEZ ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. **00301095154** , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. **29265**, Exequatur No. **311** , de fecha **25/02/2013**
de profesión **INGENIERO CIVIL** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 11 días del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA





TÍTULO UNIVERSITARIO



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 25 de octubre de 1538

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuanto

Erick Esteban Bernabel Báez

ha cursado en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

Ingeniero Civil



Y para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día 25 de febrero de 2019

Mateo Aquino Febrillet
Rector



José Joaquín
Ing. José Joaquín Rojas Acosta
Decano de la Facultad



Lucía Socorro Mercedes
Secretaria General de la Universidad

Registrado bajo el nº 1998-24
Folio 3751 del libro de grados y títulos



TÍTULO DE MAESTRÍA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes, en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas, otorga a:

Erick Esteban Bernabel Báez

EL DIPLOMA DE:

Magister en Alta Gerencia

En reconocimiento a los méritos alcanzados durante el transcurso de los estudios realizados en esta institución y comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados en los Reglamentos institucionales.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,

hoy día 27 de septiembre de 2018


DIRECTORA DE REGISTRO

REGISTRADO BAJO EL No. 31.863
LIBRO No. 9 FOLIO No. 230




RECTOR



72