



08 de julio 2020

Señores:
CONSEJO DE PODER JUDICIAL
Comité de Compras y Contrataciones

Nos complace saludarles, la presente es para hacer formal presentación DE GARANTIA DE BIENES Y SEVICIOS, según nuestra cotización para el Proyecto por la institución bajo el Proceso de Referencia CP-CPJ-002-2020, para el LA ADECUACION DEL AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA, ESPECIFICAMENTE LOTE I Y LOTE II. Todos nuestros servicios tienen UN (01) AÑO de garantía y los bienes la garantía de fabricante

Sin más en particular.

Atentamente



Ing. Fernando Montilla
Gerente y Representante





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: INGENIERO RESIDENTE LOTE III

2. Nombre de la firma: COFEMONT, S. R. L.

3. Nombre del individuo: RICHARD ENRIQUE DE LA CRUS ROSA

4. Fecha de nacimiento: 19/11/1989 Nacionalidad: DOMINICANA

5. Educación UCATECI INGENIERO CIVIL

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES

7. Otras especialidades

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: REPUBLICA DOMINICANA

9. Idiomas **ESPAÑOL**

10. Historia Laboral: INGENEIRO RESIDENTE:

- 1- EQUITECH, GROUP, S. R. L.: PLANOS Y PRESUPUESTO DE CENTROS EDUCATIVOS
- 2- COSNTRUCTORA ROYSE, S. R. L.: DIRECCION Y EJECUCION DE OBRA
- 3- EDINSA, S. R. L.: DIRECCION Y EJECUCION DE OBRAS





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Encargado de la maestría en la construcción (con más 100 empleados)</p> <p>Evaluador de personal</p> <p>Diseñador arq. manual</p> <p>Manejador de presupuesto</p> <p>Programador de Obras</p> <p>Año: 2014-2020</p> <p>Lugar: LA VEGA, SANTO DOMINGO, LA ROMANA Y VARIAS PROVINCIAS DE REP. DOM.</p> <p>Principales características del proyecto: MULTIFAMILIAR, CENTROS ESCOLARES, INSTALACIONES DEPORTIVAS.</p> <p>Actividades desempeñadas: _INGENIERO RESIDENTE, DIRECCION Y SUPERVISION.</p>
---	--



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

RICHARD ENRIQUE DE LA CRUZ ROSA Fecha: 08/07/2020





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: INGENIERO RESIDENTE LOTE I

2. Nombre de la firma: COFEMONT, S. R. L.

3. Nombre del individuo: CARLOS JOSE CAPELLAN ROQUE

4. Fecha de nacimiento: 25-02-1982 Nacionalidad: DOMINICANA

5. Educación UCATECI INGENIERO CIVIL

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES

7. Otras especialidades

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: REPUBLICA DOMINICANA

9. Idiomas **ESPAÑOL**

10. Historia Laboral: INGENEIRO RESIDENTE del 15 de enero 2014 hasta la actualidad:

- 1- **INDUSTRIA DEL MUEBLE PROFE METAL:** Instalación y adecuación de estructuras metálicas casa club Villa Esperanza, en la ciudad de Bahoruco por un monto de RD\$ 4, 830,200.00, el proyecto inicio el 24 de abril del año 2014 y concluyo el 17 de marzo del año 2015.





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

2- **CONSORCIO TECHINDUST:** Remodelación del Espacio Físico donde se alojará el Laboratorio de informática CENTRO EDUCATIVO GREGORIO FRANCISCO BILLINI, el proyecto tuvo un monto de RD\$ 6,830,200.00 desde el 12 de diciembre 2017 hasta el 01 de junio 2018

3- **CONSORCIO TECHINDUST :** Construcción de cancha Centro Educativo Sor María de la Cruz, en la Provincia de Santiago, el mismo ascendió a un monto de RD\$1,795,302.00 iniciando el 17 de enero 2018 y finalizando el 25 de abril 2018



<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Encargado de la maestría en la construcción (con más 100 empleados)</p> <p>Evaluador de personal</p> <p>Diseñador arq. manual</p> <p>Manejador de presupuesto</p> <p>Programador de Obras</p> <p>Año: 2014-2020</p> <p>Lugar: LA VEGA, SANTO DOMINGO, LA ROMANA Y VARIAS PROVINCIAS DE REP. DOM.</p> <p>Contratante: INDUSTRIA DEL MUEBLE PROFEMETAL, CONSORCIO TECHINDUST, COFEMONT, S. R. L.</p> <p>Principales características del proyecto: MULTIFAMILIAR, CENTROS ESCOLARES, INSTALACIONES DEPORTIVAS.</p> <p>Actividades desempeñadas: _INGENIERO RESIDENTE, DIRECCION Y SUPERVISION.</p>
---	--



13. Certificación:



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

CARLOS JOSE CAPELLAN ROQUE Fecha: 08/07/2020




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	17 ago '20														
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M					
1	→	COFEMONT SRL RNC: 1-31-62235-6	0 días	lun 10/8/20	lun 10/8/20															
2	→	LOTE 1: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL	27 días	lun 10/8/20	mar 15/9/20															
3	→	PRELIMINARES	3 días	lun 10/8/20	mié 12/8/20															
11	→	TERMINACIÓN DE PLAFONES	5 días	jue 13/8/20	mié 19/8/20															
14	→	MUROS	4 días	jue 20/8/20	mar 25/8/20															
16	→	PISOS	3 días	mié 26/8/20	vie 28/8/20															
19	→	PORTAJE	7 días	lun 31/8/20	mar 8/9/20															
21	→	EQUIPOS MECÁNICOS	2 días	mié 9/9/20	jue 10/9/20															
26	→	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4 días	mié 26/8/20	lun 31/8/20															
36	→	PINTURA INTERIOR	3 días	mar 1/9/20	jue 3/9/20															
38	→	VIDRIOS	4 días	vie 4/9/20	mié 9/9/20															
45	→	MISCELANEOS	4 días	jue 10/9/20	mar 15/9/20															



Proyecto: Cronograma San Cris
Fecha: jue 9/7/20

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha llmite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




<p>Proyecto: Cronograma San Cris</p> <p>Fecha: jue 9/7/20</p>	<p>Tarea</p> <p>División</p> <p>Hito</p> <p>Resumen</p> <p>Resumen del proyecto</p> <p>Tarea inactiva</p> <p>Hito inactivo</p>	<p>Resumen inactivo</p> <p>Tarea manual</p> <p>solo duración</p> <p>Informe de resumen manual</p> <p>Resumen manual</p> <p>solo el comienzo</p> <p>solo fin</p>	<p>Tareas externas</p> <p>Hito externo</p> <p>Fecha limite</p> <p>Progreso</p> <p>Progreso manual</p>
---	--	---	---

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	D	L	M	X	J	V	S	D	I
1		COFEMONT SRL RNC 1-31-62235-6	0 días	lun 10/8/20	lun 10/8/20										17
2		LOTE III: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	27 días	lun 10/8/20	mar 15/9/20										
3		PRELIMINARES	2 días	lun 10/8/20	mar 11/8/20										
9		MUROS	2 días	mié 12/8/20	jue 13/8/20	3									
12		TERMINACIÓN DE TECHOS	4 días	vie 14/8/20	mié 19/8/20	9									
15		VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS	5 días	jue 20/8/20	mié 26/8/20	12									
20		EQUIPOS MECÁNICOS	4 días	vie 14/8/20	mié 19/8/20	9									
25		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5 días	jue 20/8/20	mié 26/8/20	20									
37		TERMINACIONES DE PISOS	4 días	jue 27/8/20	mar 1/9/20	25									
41		PINTURA	5 días	mié 2/9/20	mar 8/9/20	37									
43		MOBILIARIOS	5 días	mié 9/9/20	mar 15/9/20	41									
44		Suministro de Topes color madera oscura, con 4 patas color negro (1.20 x 0.60) incluye dos pasacables	5 días	mié 9/9/20	mar 15/9/20	41									
45		Suministro de Sillas Técnicas negras con soporte lumbar, brazos ajustables, base de cinco apoyos con ruedas, en malla color negro, alta calidad	2 días	mié 9/9/20	jue 10/9/20										
46		MISCELÁNEOS	4 días	mié 2/9/20	lun 7/9/20	37									



Proyecto: Proyecto1
 Fecha: jue 9/7/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



<p>Projecto: Proyecto1 Fecha: jue 9/7/20</p>	<p>Tarea</p> <p>División</p> <p>Hito</p> <p>Resumen</p> <p>Resumen del proyecto</p> <p>Tarea inactiva</p> <p>Hito inactivo</p>	<p>Resumen inactivo</p> <p>Tarea manual</p> <p>solo duración</p> <p>Informe de resumen manual</p> <p>Resumen manual</p> <p>solo el comienzo</p> <p>solo fin</p>	<p>Tareas externas</p> <p>Hito externo</p> <p>Fecha límite</p> <p>Progreso</p> <p>Progreso manual</p>
--	--	---	---



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: **COFEMONT, S. R. L.** 131622356

08 de julio de 2020

Página 1 de 2

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 05 años.

Título del proyecto/ Tipo de Obra	Valor total de bienes y/o servicios del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrat o	Fecha de comienzo	% del Bien y/o Servicio completad o	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratist a (S)	Datos de Contacto	¿Certificac i n definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos ei curso)-No
A) Nacionales								
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO Y VERJA PERIMETRAL, CENTRO EDUCATIVO LA LUIZA	RD\$3,300,000.0 0	2017	AGOSTO 2017	100%	CONSORCIO TECHINDUST	S	CONTRATO- RECEPCION	SI
CONSTRUCCION 5 CASAS CONOMICAS BLOQUE I Y BLOQUE II VISTA HERMOSA	RD\$5,500,000.0 0	2017	MAYO-2017	100%	CONSTRUCCIONE S CIASERVIS.	S	RECEPCION DE OBRA	SI
REPARACION DE TECHO E	RD\$222,474.74	2019	SEPTIEMBR E 2019	100%	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	C	ORDEN DE COMPRA	NO



SENSOR AUTOMATICO				INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL		
-------------------	--	--	--	--------------------------	--	--

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Firma
Sello





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
RICHARD ENRIQUE DE LA CRUZ ROSA ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. **04702037070** , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. **32804**, Exequatur No. **239** , de fecha **12/10/2013**
de profesión **INGENIERO CIVIL** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 25 días del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA



Universidad Católica Tecnológica del Cibao

UCATECI



Dirigida a

Carlos José Capellan Roque

El Grande de

Ingeniero Civil



Por cuanto ha cumplido con los requisitos académicos de la Universidad

Dirigida en la ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana a los Diez días del mes de Octubre del año 2013



F. J. Jiménez Rodríguez
Director

UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO



La Escuela de Ingeniería Civil de UCATECI
Otorga el presente certificado a:



Carlos José Capellán Roque

Por haber participado en el 7mo. Seminario
**"Técnicas Modernas de Cálculos y Construcción de Estructuras de
Hormigón Postensados, Acero, Mecánicas y Biomecánicas"**

Dado en la Ciudad de La Vega, República Dominicana
a los veinte (20) días del mes de Junio del año 2006.-

Ing. Manuel Mejía
Director Escuela de Ingeniería Civil
UCATECI



CENSITEC

CENTRO DE SISTEMAS & TECNOLOGIAS, S. A.
REPUBLICA DOMINICANA

La Junta Directiva, en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas,
decide otorgar el presente

CERTIFICADO



A: *Carlos José Capellán Roque*

Por haberse sometido a nuestro programa de clases



para el curso de:


Administrador de Programas Bajo Windows

Firmado y sellado en La Vega, R. D. a los **10** días del mes de **Julio** de 19 **99**

[Signature]
COORDINADOR EDUCATIVO


[Signature]
COORDINADOR TECNICO

Juan Carlos
COORDINADOR GENERAL



Universidad Católica Tecnológica Del Cibao

- UCATECI -



La Escuela de Ingeniería Civil de UCATECI



Otorga el presente certificado a:

UCATECI

CEICI

Unidos construimos el futuro...

Al Carlos José Capellán Roque

Por haber participado en el 11vo. Seminario donde se trataron los temas:

- Cambio Climático y Calentamiento Global.
- Lavado de Activo.

Dado en la Ciudad de La Vega, República Dominicana
A los Dieciseis (16) Días del Mes de Julio del año 2008.-

Ing. Manuel Mejía
Director Escuela de Ingeniería Civil
UCATECI



UNIVERSIDAD CATOLICA
TECNOLOGICA DEL CIBAO



La Escuela de Ingeniería Civil de UCAFEET otorga el presente
certificado de participación a:

Carlos José Capellán

Por su asistencia al Sto. Seminario "Algunos Conocimientos y
Técnicas Fundamentales para el Ingeniero Civil del siglo XXI"

Dado en la ciudad de La Vega, a los 4 días del mes de
noviembre del año 2005

Inq. Manuel Mejía
Director Escuela de Ing.





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.don
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
CARLOS JOSE CAPELLAN ROQUE ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. **04701547350**, es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. **34940**, Exequatur No. **256**, de fecha **12/10/2013**
de profesión **INGENIERO CIVIL**.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 13 días
del mes de Abril del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA

