



## PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

### REFERENCIA NÚMERO: LPN-CPJ-08-2024

### SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE.

31 DE JULIO DE 2024

#### ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del procedimiento de licitación pública nacional número **LPN-CPJ-08-2024**, llevado a cabo para el **suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este**, les notifica la siguiente modificación al pliego de condiciones en el numeral 14 (cronograma), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 002, de fecha treinta (30) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

I. MODIFICAR del pliego de condiciones en el numeral 14 “CRONOGRAMA”

#### DONDE DICE:

#### 14. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. <b>Publicación, llamado a participar en la Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Miércoles 22 de mayo de 2024 y jueves 23 de mayo de 2024.</b>
2. Período de consultas (Aclaraciones).	Hasta el <b>lunes 17 de junio de 2024</b> , hasta la 04:00 P.M. vía correo electrónico: <a href="mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do">licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do</a> .
3. Plazo para emitir respuesta por parte de la Gerencia de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas.	Hasta el <b>jueves 27 de junio de 2024</b> .
4. <b>Recepción de ofertas técnicas (sobre A) y económicas (Sobre B).</b>	<b>Martes 09 de julio de 2024, desde la 01:00 P.M. hasta las 02:00 P.M.</b> , en el auditorio, ubicado en el



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
	1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia.
5. <b>Apertura de ofertas técnicas (sobre A).</b>	<b>Martes 09 de julio de 2024, a las 02:05 P.M.</b>
6. Verificación y validación de documentación de las ofertas técnicas.	Hasta el <b>miércoles, 10 de julio de 2024.</b>
7. Informe preliminar de evaluación de credenciales, financiera y técnica.	Hasta el <b>jueves 18 de julio de 2024.</b>
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales, financiera y técnica.	<b>Martes 23 de julio de 2024.</b>
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica).	Hasta el <b>jueves 25 de julio de 2024.</b>
10. Ponderación y evaluación de subsanaciones (si aplica).	Hasta <b>lunes 29 de julio de 2024, hasta las 04:00 P.M.</b>
11. Informe definitivo de evaluación de evaluación de credenciales, financiera y técnica (si aplica).	Hasta el <b>lunes, 05 de agosto de 2024.</b>
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales, financiera y técnica (si aplica).	<b>Jueves 08 de agosto de 2024.</b>
13. Notificación de oferentes habilitados para presentación de Oferta Económica	Hasta el <b>viernes 09 de agosto de 2024.</b>
14. <b>Apertura Oferta Económica (Sobre B)</b>	<b>Martes 13 de agosto de 2024, a las 03:05 P.M.</b>
15. Verificación y validación de documentación de oferta económica	Hasta el <b>miércoles 14 de agosto de 2024.</b>
16. Evaluación Oferta Económica	Hasta el <b>lunes 19 de agosto de 2024.</b>
17. Aprobación del informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas	<b>Jueves 22 de agosto de 2024.</b>
18. <b>Adjudicación</b>	<b>Jueves 22 de agosto de 2024.</b>
19. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días contados a partir del acto administrativo de adjudicación
20. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y de buen uso de anticipo.	Hasta cinco (5) días contados a partir de la notificación de adjudicación
21. Suscripción del contrato	Hasta diez (10) días hábiles después de la constitución la garantía de fiel cumplimiento de contrato.



## PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

### 14. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. <b>Publicación, llamado a participar en la Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Miércoles 22 de mayo de 2024 y jueves 23 de mayo de 2024.</b>
2. Período de consultas (Aclaraciones).	Hasta el <b>lunes 17 de junio de 2024</b> , hasta la 04:00 P.M. vía correo electrónico: <a href="mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do">licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do</a> .
3. Plazo para emitir respuesta por parte de la Gerencia de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas.	Hasta el <b>jueves 27 de junio de 2024</b> .
4. <b>Recepción de ofertas técnicas (sobre A) y económicas (Sobre B).</b>	<b>Martes 09 de julio de 2024, desde la 01:00 P.M. hasta las 02:00 P.M.</b> , en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia.
5. <b>Apertura de ofertas técnicas (sobre A).</b>	<b>Martes 09 de julio de 2024, a las 02:05 P.M.</b>
6. Verificación y validación de documentación de las ofertas técnicas.	Hasta el <b>miércoles, 10 de julio de 2024</b> .
7. Informe preliminar de evaluación de credenciales, financiera y técnica.	Hasta el <b>jueves 18 de julio de 2024</b> .
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales, financiera y técnica.	<b>Martes 30 de julio de 2024.</b>
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica).	Hasta el <b>miércoles 31 de julio de 2024</b> .
10. Ponderación y evaluación de subsanaciones (si aplica).	Hasta <b>viernes 02 de agosto de 2024, hasta las 03:00 P.M.</b>
11. Informe definitivo de evaluación de credenciales, financiera y técnica (si aplica).	Hasta el <b>jueves 08 de agosto de 2024</b> .
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales, financiera y técnica (si aplica).	<b>Martes 13 de agosto de 2024.</b>
13. Notificación de oferentes habilitados para presentación de Oferta Económica	Hasta el <b>miércoles 14 de agosto de 2024</b> .
14. <b>Apertura Oferta Económica (Sobre B)</b>	<b>Jueves 15 de agosto de 2024, a las 10:05 A.M.</b>



Enmienda núm. 1  
Referencia proceso LPN-CPJ-08-2024

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
15. Verificación y validación de documentación de oferta económica	Hasta el <b>jueves 15 de agosto de 2024.</b>
16. Evaluación Oferta Económica	Hasta el <b>jueves 22 de agosto de 2024.</b>
17. Aprobación del informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas	<b>Martes 27 de agosto de 2024.</b>
18. <b>Adjudicación</b>	<b>Martes 27 de agosto de 2024.</b>
19. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días contados a partir del acto administrativo de adjudicación
20. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y de buen uso de anticipo.	Hasta cinco (5) días contados a partir de la notificación de adjudicación
21. Suscripción del contrato	Hasta diez (10) días hábiles después de la constitución la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Atentamente

**Yerina Reyes Carrazana**  
Gerente de compras y contrataciones