



P. Rivas

SOBRE B

Rufino Sánchez M.

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA 16141
RNC: 001-0369638-1

SNCC.F.033



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial - República Dominicana



RUFINO SANCHEZ MORILLO
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

LPN-CPJ-05-2023

Página 1 de 1

Fecha: 16/05/2023

NOMBRE DEL OFERENTE: RUFINO SANCHEZ MORILLO

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	SUSTITUCIÓN DE CRISTALES DE TECHO DE PASARELA SÉPTIMO PISO Y GARITAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	UND	1	RD\$6,285,952.94	RD\$113,147.15	RD\$6,399,100.09

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$6,399,100.09

Valor total de la oferta en letras: Solo seis millones trescientos noventa y nueve mil cien pesos con 09/100 cvs

Rufino Sánchez Morillo en calidad de Gerente General debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de si mismo.

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1



¹ Tiempo de Entrega: 9 Semanas.

² Forma de Pago: 20% de avance, 40% al presentar constancia de producción y 40% a crédito 30 días luego de la recepción final.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
 Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
 Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: Consejo del Poder Judicial

Nombre del Trabajo: "Sustitución de cristales de techo de pasarela 7mo piso y Garitas de seguridad del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia"

COTIZACION
16 de Mayo del 2023

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
GARITAS DE SEGURIDAD EN ENTRADA Y SALIDA DEL SÓTANO (2 UDS)						
1	Preliminares					594,532.30
1.01	Desinstalación cristales existentes. Incluye estructura de aluminio anodizado.	387.05	Pie2	51.63	19,982.00	
1.02	Desinstalación puerta de cristal (un batiente) (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m, incluye marco.	2.00	Und	1,300.00	2,600.00	
1.03	Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal templado 3/8" de espesor, incluye estructura perimetral en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate	387.05	Pie2	1,033.53	400,027.10	
1.04	Suministro e instalación puerta comercial (1.00 x 2.30)m en cristal templado de espesor 3/8", con estructura P40 perimetral, aluminio anodizado natural mate, Incluye cerradura con llave.	2.00	Und	31,600.00	63,200.00	
1.05	Suministro e instalación ventanas proyectadas (0.75 x 0.60)m. en cristal templado de espesor 3/8", aluminio anodizado natural, Incluye cerradura	4.00	Und	15,400.00	61,600.00	
1.06	Suministro e instalación de laminado reflectivo en vidrios fijos, ventanas proyectadas y puertas comerciales	72.16	Pie	520.00	37,523.20	
1.07	Limpieza continua y final.	1.00	Pa	9,600.00	9,600.00	
TECHO PASARELA 7MO PISO						
2	Preliminares					5,691,420.64
2.01	Desinstalación de Vidrios Fijos existentes en Techo. Incluye estructura de aluminio anodizado.(8 uds de Paños de 5.53m x 5.2m) incluye andamios.	2475.32	Pie2	54.24	134,266.00	
2.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo en cristal clear templado y laminado de 1/2" (6+6), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate	2475.32	Pie2	2,113.66	5,231,994.64	
2.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos	536.00	Pie	560.00	300,160.00	
2.04	Limpieza continua y final.	1.00	Pa	25,000.00	25,000.00	


Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

	SUB-TOTAL GENERAL				RD\$ 6,285,952.94
4	ITBIS (18%) del 10% de la Direccion Tecnica	0.18			RD\$13,147.15
	TOTAL GENERAL (RD\$)				RD\$ 6,399,100.09

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 9 Semanas.
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 40% al presentar constancia de producción y 40% a crédito 30 días luego de la recepción final.
- c) Valides de la Oferta: 120 días a partir de su recepción
- d) Garantía de la Oferta: 1 año de Garantía

Aprobado por:



Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Recibido por:

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1




RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: Consejo del Poder Judicial

Nombre del Trabajo: "Sustitución de cristales de techo de pasarela 7mo piso y Garitas de seguridad del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia"

Santo Domingo, D.N.
16 de Mayo del 2023

Analisis de Costos

Desinstalación cristales existentes. Incluye estructura de aluminio anodizado.						P2	51.63
--	--	--	--	--	--	----	-------

ID	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P. Unit.	Total
	AU	Desmonte de estructura y cristales	P2	387.05	1.00	51.63	19,982.00
	M	Desmonte de vidrio	P2	387.05	1.00	40.00	15,482.00
	M	Bote de cristales desmontados	UND	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00

Desinstalación puerta de cristal (un batiente) (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m, incluye marco.						UND	1,300.00
---	--	--	--	--	--	-----	----------

ID	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P. Unit.	Total
	AU	Desmonte de Puertas	UND	1.00	1.00	1,300.00	1,300.00
	M	Desmonte de Puertas	UND	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
	M	Movilización de puertas	UND	1.00	1.00	300.00	300.00

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Página 5

Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal templado 3/8" de espesor, incluye estructura perimetral en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate

P2

1,033.53

ID	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P. Unit.	Total
	AU	Suministro de vidrio templado de 3/8"	P2	387.05	1.00	1,033.53	400,027.10
	I	Suministro de Vidrio Transparente de 3/8" templado	P2	387.05	1.00	370.00	143,208.50
	I	Canteo vidrio 3/8"	PL	270.94	1.00	60.00	16,256.10
	I	Silicon estructural	UD	16.00	1.00	450.00	7,200.00
	I	Suministro de Kit de barra muro cortina	UND	16.00	1.00	7,200.00	115,200.00
	I	Goma de presion	ROLLOO	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
	I	Tomillos de Alucin de 1/2"	UND	200.00	1.00	10.00	2,000.00
	I	Tomillos de Alucin de 1/2"	UND	200.00	1.00	10.00	2,000.00
	I	Angular de 1 3/4"	UND	1.00	1.00	1,400.00	1,400.00
	H	Herramientas	PA	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
	M	Bote de cristales desmontados	UND	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
	M	Instalacion de Vidrio Fijo	P2	387.05	1.00	250.00	96,762.50

Suministro e instalación puerta comercial (1.00 x 2.30)m en cristal templado de espesor 3/8", con estructura P40 perimetral, aluminio anodizado natural mate, incluye cerradura con llave.

UND

31,600.00

ID	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P. Unit.	Total
	AU	Puerta comercial	UND	1.00	1.00	31,600.00	31,600.00
	I	Suministro de puerta comercial con cristal templado esp 3/8"	UND	1.00	1.00	27,600.00	27,600.00
	H	Herramientas	PA	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
	M	Instalacion de Puerta Comercial	UND	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00

Suministro e instalación ventanas proyectadas (0.75 x 0.60)m. en cristal templado de espesor 3/8", aluminio anodizado natural, incluye cerradura

UND

15,400.00

ID	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P. Unit.	Total
	AU	Ventana Proyectada	UND	1.00	1.00	15,400.00	15,400.00
	I	Suministro de Ventana proyectada de (0.75*0.60) en vidrio templado de 3/8"	UND	1.00	1.00	11,400.00	11,400.00
	H	Herramientas	PA	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
	M	Instalacion de Puerta Comercial	UND	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00

Suministro e instalación de laminado reflectivo en vidrios fijos, ventanas proyectadas y puertas comerciales

P2

520.00

ID	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P. Unit.	Total
	AU	Laminado reflectivo	P2	72.16	1.00	520.00	37,523.20
	A	Suministro e instalacion de laminado Froste	P2	72.16	1.00	400.00	28,864.00
	M	Instalacion de Laminado	P2	72.16	1.00	120.00	8,659.20



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Página 6

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Desinstalación de Vidrios Fijos existentes en Techo. Incluye estructura de aluminio anodizado.(8 uds de Paños de 5.53m x 5.2m) Incluye andamios.

P2

54.24

ID	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P. Unit.	Total
	AU	Desmante de estrucutra y cristales	P2	2,475.32	1.00	54.24	134,266.00
	M	Desmante de vidrio	P2	2,475.32	1.00	40.00	99,012.80
	M	Andamios	P2	2,475.32	1.00	10.00	24,753.20
	M	Bote de cristales desmontados	UND	3.00	1.00	3,500.00	10,500.00

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo en cristal clear templado y laminado de 1/2" (6+6), Incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate

P2

2,113.66

ID	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P. Unit.	Total
	AU	Suministro de vidrio templado de 1/2"	P2	2,475.32	1.00	2,113.66	5,231,994.64
	I	Suministro de Vidrio Transparente de 1/2" templado y laminado (6 + 6)	P2	2,475.32	1.00	1,250.00	3,094,150.00
	I	Canteo vidrio 3/8"	PL	1,732.72	1.00	60.00	103,963.44
	I	Silicon estructural	UD	80.00	1.00	450.00	36,000.00
	I	Suministro de Kit de barra muro cortina	UND	128.00	1.00	7,300.00	934,400.00
	I	Goma de presion	ROLLO	3.00	1.00	3,500.00	10,500.00
	I	Tomillos de Alucin de 1/2"	UND	1,000.00	1.00	10.00	10,000.00
	I	Tomillos de Alucin de 1/2"	UND	1,000.00	1.00	10.00	10,000.00
	I	Angular de 1 3/4"	UND	4.00	1.00	1,400.00	5,600.00
	H	Herramientas	PA	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
	M	Bote de cristales desmontados	UND	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
	M	Andamios	UND	2,475.32	1.00	90.00	222,778.80
	M	Instalacion de Vidrio Fijo	UND	2,475.32	1.00	320.00	792,102.40

0

P2

560.00

ID	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P. Unit.	Total
	AU	"Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos"	P2	536.00	1.00	560.00	300,160.00
	A	Suministro e instalacion de laminado de exterior	P2	536.00	1.00	450.00	241,200.00
	M	Instalacion de Laminado	P2	536.00	1.00	110.00	58,960.00

Aprobado por:

Recibido por:

Rufino Sánchez M.
Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo



Rufino Sánchez

Codia: 16,141
Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1



**DEPARTAMENTO DE FIANZA
SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA NO. 071-0009171**



1-POR CUANTO: **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, CEDULA NO. 001-0369638-1, ha solicitado en fecha 15 de Mayo del 2023 a **SEGUROS PEPIN S.A.**, una fianza por valor de **RD\$85,000.00 (Ochenta y Cinco Mil Pesos Con 00/100)**, que es el 1% del monto presupuestado **RD\$8,500,000.00** para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA SUSTITUCION DE CRISTALES DE TECHO DE PASARELA SEPTIMO PISO Y GARITAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO NACIONAL DEL PODER JUDICIAL. REF. NO. LPN-CPJ-05-0023.

2-POR CUANTO: la presente garantía deberá ser depositada en: **PODER JUDICIAL**, y tiene como fecha de vigencia desde el **15 de Mayo del 2023 al 15 de Noviembre del 2023** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.



a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A** no realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA1614 Página 8
RNC: 001-0369638-1



Petra Rivas Herasme

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la **FIANZA** y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **RUFINO SANCHEZ MORILLO, CEDULA NO. 001-0369638-1.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Quince (15) días del mes de **Mayo** del año Dos Mil Veintitrés **2023**.

Rufino Sánchez M.
Firma del Afianzado

[Signature]
Firma Autoriza

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1