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SNCC.F.033//^jr No. EXPEDIENTE

CONSEJO Da PODER JUDIOAL

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

01 de junio 2022

Página 1 de 1

ítem

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida^
Cantidad^

1

Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final

1 Accesibilidad-Contratación de obras civiles para la instalación de
ascensores en el palacio de justicia de San Francisco de Macorís.
Ref.: CP-CPJ-04-2022. Lote 1

1 RA RD$ 2.126,126,08 RD$ 34,270.91 RD$ 2,162,396.99

i

1

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ 2,162,396.99

Valor total de la oferta en letras; Dos Millones cientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Seis pesos Con 99/100.

Julio Antonio Abreu Vargas en calidad de Gerente General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CABACON
Servicio de Ingeniería, SRL

Firma

^ Si aplica.
^ Si aplica.

/UR.02.2011

Santo

01/junio/2022

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

CQgg—



SNCC.F.033 No. EXPEOIENTH

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

01 de junio 2022

Página 1 de 1

ítem

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida^
Cantidad^ Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final

1 Accesibilidad-Contratación de obras civiles para la instalación de
ascensores en el palacio de justicia de San Pedro de Macorís.
Ref.: CP-CPJ-04-2022. Lote 2

1 PA RD$ 2,165,173.00 RD$ 34,867.50 RD$ 2,200,040.50

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ 2,200,040.50

Valor total de la oferta en letras: Dos Millones Doscientos Mil Cuarenta pesos Con 50/100.

Julio Antonio Abreu Vargas en calidad de Gerente General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CABACON

Servido de Ingeniería, SRL.

Firma

'' Si aplica.
^ Si aplica.

/UR.02.2011

01/junio/2022

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Origina! 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



SNCC.F.033

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:

01 de junio 2022

Página 1 de 1

ítem

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida^
Cantidad^ Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final
1 Accesibilidad-Contratación de obras civiles para la instalación de

ascensores en el palacio de Barahona Ref.CP-CPJ-04-2022.
Lote 3

1 PA RD$ 2,484,314.42 RD$ 40,006.89 RD$ 2,524,321.31

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ 2,524,321.31

Valor total de la oferta en letras; Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Trescientos Veintiuno pesos Con 31/100.

Julio Antonio Abreu Vargas en calidad de Gerente General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CABACON

Servido de Ingeniería, SRL.

Firma

^ Si aplica.
^ Si aplica.

/ÜR.02.2011

01/junio/2022

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

<^P



O;-2.

Garantía de Seriedad

de la Oferta



'.•ix^mano
Seguros

Fianzas

Contrato

Contratante:

Afianzado:

Fianza No.:

Tipo de Fianza:

CABACON SERVICIOS DE

INGENIERIA SRL

CABACON SERVICIOS DE

INGENIERIA SRL

30-46-2315-0

Licitación

1.- POR CUANTO (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO) :
CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL Ha solicitado en

fecha 30 de Mayo del 2022 a la compañía Humano Seguros, (EN
LO ADELANTE EL FIADOR), una fianza por la suma de
RD$80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS DOMINICANOS
CON 00/100).

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA ACCESIBILIDAD-

CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA
INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES (PALACIO
DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS-SAN
PEDRO DE DE MACORÍS-SAN PEDRO DE MACORÍS -
BARAHONA). REF.: CP-CPJ-04-2022

2." POR CUANTO: La presente fianza se emite en beneficio de
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, (EN LO ADEANTE
EL BENEFICIARIO), y tiene como vigencia desde el 30/05/2022
hasta 26/11/2022, o antes si el afianzado ha cumplido su
obligación.

3.-P0R CUANTO: Conforme previsto en la Ley No. 146-02
sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el
Código Civil Dominicano, la presente fianza no es pagadera a
primer requerimiento y no posee las condiciones de ser
incondicional, irrevocable, ni renovable, por lo que esta sujeta al
beneficio de excusión.

4.-P0R CUANTO: Esta fianza solo podrá ser transferida con el
previo consentimiento por escrito del fiador.

5.- POR CUANTO: EL FIADOR, se compromete a responder a
EL BENEFICIARIO, de todos los daños y perjuicios que
demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta el límite de
la suma contratada en la presente fianza, siempre y cuando hayan
agotado los procedimientos establecidos en la Ley No. 146-02
sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el

Fecha de Efectividad:

Fecha de Vencimiento:

Moneda:

Primer Requerimiento:

30/05/2022

26/11/2022

RD$

No

Código Civil Dominicano.

а.- Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta
fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la
fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria, de acuerdo con
la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República
Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

b . Esta fianza postergará su validez en caso de fuerza
rnayor que evite o impida al afianzado el cumplir con las
obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la
presente póliza.

б." POR CUANTO: La devolución de la prima y gastos se regirá
por lo previsto en el Artículo 66 de la Ley No. 146-02 sobre
Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas
de la República Dominicana capacita a las compañías de seguros
legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas a favor del
Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

8- POR CUANTO: Humano Seguros, legalmente constituida y
autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el
territorio nacional de acuerdo como lo establece la Ley No. 146-02
sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, otorga la
presente fianza por el valor de RD$80,000.00 exigida a los
señores afianzados, conforme a las estipulaciones del presente
convenio.

En testimonio de lo cual: Humano Seguros firma la presente
fianza, en Santo Domingo. Distrito Nacional, República
Dominicana

£wmano
Firma Autorizada
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3. Presupuesto de la

Obra



coNSTauccioNis y saavicios

OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para Instalación de ascensores- Palacio de Justicia de
San Francisco de Macoris.

UBIC.: Provlncl* Duefte. Solicitado por:

Praparado por:

IM. emA nt 1 Jisny (Ml^ '"ílulifciif

1.00 Pretbninares

1.01 Replanteo pu 1.00 47,528.59 47,528.59

1-02 Extracción de Capa Vegetal m3 3.49 1,205.59 4,207.50

1.03 Extracción y replantaclón de Palma pa 1.00 16,115.80 16,115.80

1.04 Traslado de escombros m3 4,54 329.46 1.495.75

1.05 Sote de escombros viaie 2.00 3,368.30 6.736.59

suMotBi "" : í

2.00 Movimiento de Tierra

2.01 Excavación en Tierra m3 34.85 567.12 19.763.97

2.02 Traslado de escombros pu 1.00 4,941.90 4.941.90

2-03 Bote de escombros viajes 4.00 3,368.30 13.473.18

2-04 Relleno de Reposición m3 15.86 195.08 3.093.89

. -1 • - , . . . .. . . -

3.00 Hormioón Armado

3.01 Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7-00 cms m3 1.50 8,112.63 12.163.94

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1 ;2;4, H= 60.00
cms doble carnada (Ver detalles en planos).

m3 10.46 14,144.74 147.954.00

3.03
Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x0.3S mis (Ver detalles
en planos).

m3 4.93 43,120.57 212.584.43

3-04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos
M).

m3 4.70 33,210.54 156.089.54

3.05
Vigas a nivel de Piso y Tectio de sección 0.35 x .050 mts, Hormigón
(1:2:4XVerdetalles en planos V-l).

m3 4.15 35,279.77 146,411.05

3.06
Vlgas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30. Hormigón (1:2:4)
(ver detalles en planos V-2)).

m3 1.95 33,761.21 65.834.36

3.07
Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero 03/4"@ 0.25 en
ambas direcciones doble carnada (ver detalles en planos).

m3 1.70 34,662.23 58.925.80

3.08

Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero
01/2*@ 0.25 en ambas direcciones doble carnada (ver detalles en
planos).

m3 1.10 30,279.36 33,307.29

4.00 Muros

4.01
Suministro y colocación de bloques de 8' todas la cámaras llenas

m2 47.27 2,372.34 112.140.35

4.02 Suministro y colocación de bloques de 6' en antepecho m2 5.25 1,607.40 8,438.84

SuMotal iU>S 120.979.1»

R 00 Terminación de Terhn

5.01 Fino de Techo m2 8.83 777.92 6.869.06

5.02 Zabaleta m 13.12 184.86 2.425.36

5.03 Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg. Poliéster, Granulada. m2 10.60 856.00 9.073.60

5-04 Desagüe Pluvial de 2" ud 1.00 2,598.29 2.598,29

5.05
Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de
iBnhnvviifiloi

m2 71.50 119.85 8,569.49

i

1

A 00 Terminación de Sunarficle

6-01 Pañete en muros m2 183.94 613.63 112.871.47

6.02 Pañete de techo y vuelos m2 11.27 448.96 5.059.82

Cantos y Mochetas m 148.00 235.46 34.848.08

<^0
Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras
ta 20 X 0.40 mts)-(0.30 x0.60 mts) m2 14.62 2,819.68 41,226.61

RD$ 1»4,M5il



^ L.I-1E3I-IL.LJI I
'•IcontraucctoMis v «cavécioi

OBRA: AccRsiWlidad- Obra CIvU para In*talaci6n de ascensore»- Palacio de Justicia de
San Franciaco de Macorts.

UBIC.: Previne)* Duan*.

OOMINOO
Solicrtido por

PraparMtopor

7 no Pintura

7.01
Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior {igual a la
existente)

m2 187.30 253-17 47.41949

euE IbW t - • * Wif 47y*1»A»

ano PnalllcM de Arcaso

8.01 DemolíQón de baranda existente ud 2.00 5.930.28 11.860.56

8.02 Terrrunadón de baranda existente ud 2.00 4.610.64 9.221.26

8.03
Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasalera
(Similar al existente)

m2 7.32 2.297.36 16.816.67

8.04
Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela (Similar
a existente).

m 9.00 276.38 2.487.42

8.05 Pasamanos de Hierro en pasarela P2 54.23 442.00 23.969.66

8.06 Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de pasarela pu 1.00 12,750.00 12.750.00

8.07 Suministro y colocación de Tecbo en Denglass en pasarela m2 43.72 1.669.58 72.994.24

RDS

0 nn MíRRAUnene

9.01
Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación
(induye terminación)

ud 1.00 11,220.00 11,220.00

9.02
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12'. e=3/8'. para
soporte de Motor

pl 17.78 6.649.02 116.219.50

9.03
Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10'x 10'x 1/4'para
andaje de Vigas Metálicas, induye Tomillos

ud 4.00 1.204.86 4.819.50

9.04 Traslado y bote de escombros viajes 1.00 4,603.77 4.603.77

9.05 Limpieza continua y final pe 1.00 17.296.65 17.296.65

^  iRdI8UB-TOTALGENERAL COBTOltWCTOl(RD$)

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 ^Dirección técnica y responsabilidad 10.00% RDS 164,843.23

10.02 : Gastos administrativos y de obra 3.00% ROS 49.452.97

10.03 iTransporte 2.50% ROS 41210.81

.  ..láíi'iitiiA . ̂

W^'iWimiRl lilWRyRílfl - ■W- .1

1 4¿í. '.x..'-:Sí.-
10-04 |lTBIS(18% del 10% deltotal Norma 07-2007) 18.00% ROS 34,270.91

10-05 {Seguro Social y Contra accidentes 4.50% RDS 74.179.45

10.06 {ley de pensión y jubiladón obreros de la construcción 1.00% ; ROS 16,484.32

10-07 COOIA 0.10% 1 ROS 1.648.43

10.08 lEquipos de Salud e Higiene 1.00% RDS 16.484.32

10.09 Equipo de Seguridad y Protección Personal 2.00% RDS 32,966.65

fe •ülnwu.ww>r í 1 ri4

1  10.10 {imprevistos | 5.00% 1 RDS 82.421.61 1



^ilCABACDn
** CONSTRUCCIONtS V SIMViCIOS r»i;

OWA: AccesUMdsd- Obra Civil para Inatalación de ascensores^alaclo de Justicia da San

Pedro de Macorls.

UBIC.! Prsvincle Se Solkintfo por:

Proporade por!

* i

/70

1.00 Preliminares

1.Q1 Replanteo po 1.00 27,093.00 27.093.00

1.02 Extracción de Capa Vegetal m3 2.30 1,254.00 2.684,20

1.03 Demolición de muro existente m2 34.61 126.67 4.409,26

1.04 Demolición de losa de piso, entrepiso y tecbo m3 7.18 2,005-57 14.400.00

1.05 Traslado de escombros m3 7.50 316-67 2.375.00

1.0S Bole de escombros

'mi™
viaje 2.00 3,23750 6,475.00

2 na Unvlmlenln de Tierra

2.01 Excavación en Tierra m3 39.90 548.75 21,895.13

2.02 Traslado de escombros pu 1.00 197.92 197.92

2.03 Bote de escombros viajes 4.00 3,237.50 12.9SO.O0

2.04 Relleno de Reposición m3 29.45 187.50 5.521.88

3.01 Hormigón Simple (1:3 5) de limpieza H=7.00 cms m3 1.50 7,305-00 10,957.50

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4. 60.00

m3 10.46 13,329.90 139,430.72

3.03
Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35x0.35 mis (Ver detalles
en planos).

m3 5.52 40,30543 222485.97

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos
M).

m3 5-59 31,804.05 177,784^5

3.05
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 055 x .OSO mts. Hormigón
(1.2.4]lVer detalles en planos V-1).

m3 4.15 33,016-70 137,019.31

3.06
Vigas a nivel de Dintel de Sección 055 x 050. Hormigón (1 2:4)
(ver detalles en planos V-2)).

m3 1.95 31,650-04 61,717.59

3.07
Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=055m acero 03/4"@0.25 en
ambas direcciones doble carnada (ver detalles en planos).

m3 1.70 32,376.88 55.040.35

3-08

Vuelo en entrepiso y techo de Hoimigón (15:4) Ei=0.15 macero
01/2'@ 0.25 en ambaa direcciones dobla cemada (ver detalles en
planos).

m3 1.10 26541.39 31,065-53

II lljMWiilMIII i j .% \

4 AA Miirns

4.01
Suministroy colocación de bloques de 8* todas la cámaras llenas

m2 80.78 2,132.41 172555.84

4.02 Suministro y colocación de bloques de 6* en antepecho m2 5.25 1,53356 8.049.56

fW" ■ " 1

S AA Terminjinlón da Techo

5.01 Fino de Techo m2 8.83 765.19 6,756.61

5.02 Zabaleta m 13.12 180.96 2,37450

5.03 Impermeabilizante en Lona Astática SKg, Poliáster. Granulada. m2 10.60 840.00 8,904.00

5.04 Desagüe Pluvial de 2" ud 1.00 2,497.40 2,497.40

5-05
Praguache de elementes de Hormigón (Vigas, columnas, losas da
techo y vueio)

m2 71.50

.,avsT

118.05 8.440.40

A AA Terminación de Siinerficle

6.01 Pañete en muros m2 195.00 596.76 116.36655

6.02 Pañete de techo y vuelos m2 115? 436.28 4,916.88

6.03 Cantos y Mochetas m 148.00 224.65 33577.80

6.04
Revesbmiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras

(050 X 0.40 mts) -(0.30 x 0.60 mts)
m2 15.71 2,784.00 43,736-67

7.00 Plntiaa

7.01
Suministro y aplicación de pintura acrilica exterior (Igual a la

existente).
m2 190.52 249.66 47,606.76

-:^r • Würi > .,7 - . , , , , ; W» 4T4e«.78.

A AA PeslliK de Acceen /

6.01 Demolición de muros para apedurade hueco (2.71 mx3.00m¡ I ud 2.00 3,649.70 7,299-40 / 1
8.02 Resane de apertura de hueco ud 2.00 3,573.17 7,146.34

8.03
Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasarela
(similar al existente)

Fn2 7.32 2,25951 16,537.45 (



OBAA: AccetiMIdad* Obr« Civil para instalación de ascenseres*Palaclode Justicia de San

Pedrada Macoris.

UBtC.: Provincia $«n Padro d« lUcoHa. Solicitado por;

Proparado por:

0.04
SumínisOo e instalación úe zócalos de granito en pasarela (Similar
al existente).

m 9.00 272.63 2,452.77

S.05 Pesemanos de l-lierro en pasarela P2 54.23 400.00 21.692.00

8.06 Summistra y aplicación de pintura Industrial en Hierros de pasarela pu 1.00 8.500.00 8.500.00

8.07 Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela m2 43.72 1.594.56 69,715.24

ras .iu,saM;

8.00 MIacaUneoc

9.01
SumlnisOo e instalación de rejilla de elumimo para ventilación

(Incluye terminación)
ud 1.00 11,000.00 11.000.00

9.02
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H3l2'. e<3/S', para
soporte de Motor pl 17.78 6,843.70 118.125.00

9-03
Suminisiro y colocación de Placas Metálicas de 10'x 10' x 1i4'para
anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tomillos

ud 4.00 1,181.25 4,725.00

9.04 Traslado y Dote de escomoros viajes 1.00 4,425.00 4 425.00

9.05 Limpieza continua y Oral pa 1.00 16,625.00 16.625.00

;  i. í.>;. .. .i. . ■ MMÜMW

^OMINGO

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% RDI 167,712.86

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% ROS 50.313.86

10.03 Transporte 2.50% ROS 41,923.21

ROS 2M,»SM9|

1 IiIÉPMt.lUa • 1^.:.. ■ • ■ .r- ■ ..TaAMHUiü

10.04 ¡ITBIS (18% den 0% del total Norma 07-2007) 18.00% ROS 34,867.50

10.05 ¡Seguro Social y Contra accidentes 4.50% ROS 75,470.79

10.06 ¡Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1-00% ROS 16,77129

10.07 ¡CODIA 0.10% ROS 1,677.13

10.08 ¡EQuipos de Salud e Higiene 1-00% ROS 16,77129

10.09 ¡Eouipo de Seguridad y Protección Personal 2-00% ROS 33,642.57

10.10 [imprevistos

OomlnftO



COMSTÜueCiOMt» * servicios

lo

OBML AeeailbHklad-Obra Ch<U paralnataUclónd* atcansorst-Palackid* JmHctadt

Barahona

U9IC.: Provincia Barahona BMKttadft per

Pr«Mr*(lo per

s^OmiNGO

1.00 Preliminares

l.ot Replanteo pu 1.00 27,093.00 27,093.00

1-02 Extracción de Capa Vegetal m3 3.49 1,181.95 4,125.00

1.03 Extracción y replantación de Raima pa 1.00 11,740.00 11,740.00

1.04 Extracción de órDol y tierra negra da jardinera redonda pa 1.00 4,700.00 4.700.00

1.05 Oemollción de Jardinera redónda en parqueo ud 1.00 4,700.00 4,700.00

1.06 Oamolición de acera penmetral m3 9.00 1,561.11 14,050.00

1.07 Corte y demolición de asfallo en parqueo m2 10.00 820.00 B,200.0Q

1.0S Demolición de escalinata {5 escalores] de Granito ud 5.00 1,825.00 9,125.00

1.09 Traslado de escomóros m3 4.54 316.67 1,437.67

1.10 Bote de escombros viaje 2.00 3,237.50 6,475.00

«liüWll

2.00 Movimiento do Tiorra

2.01 Excavación en Tierra m3 34.85 389.75 13,582.62

2.02 Traslado de escombros pu 1.00 4,750.00 4,750.00

2.03 Bote de escombros viajes 4.00 3,237.50 12.950.00

2.04 Relleno de Reposición m3 33.41 187.50 6264.38

. Bufi IiAbI " ■ T'^ 1 .wv

3.00 Hofmroón Armado

3.01 Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms m3 1.50 7,305.00 10,957.50

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4. H-60.00

cms doble carnada (Ver detalles en planos).
m3 10.46 13.329.90 139.430.72

3.03
Columnas Hormigón (1.2:4) Sección 0.35 x 0.35 mis (Ver detalles

en planos).
m3 6.67 40,361.20 269,209.18

3.04
Muros de Hormigón (1 2:4) Sección E^.30 (Ver detalles en planos
M).

m3 9.56 31,295.78 299,187.65

3.05
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts. Hormigón

¡1-2.4)(Ver detalles en planos V-1).
m3 4.15 33,016.70 137,019.31

3.06
Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 i 0.30. Hormigón (1:2:4)
(verdeialles en planos V-2)).

m3 185 31,650.04 61,717.59

3.07
Losa deTer^o y Hormigón (1:2:4) E=02Sm acero 03/4 0.25 en

ambas direcciones doble cemada (ver detalles en plenos).
m3 1-70 32,376.68 55,040.35

3.08

Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E-0.1S macero

01/2'@O.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en

planos).

m3 1.10 28,241.39 31.065.53

. ..

- "i " .

4.00 Mui^

4.01
Sumirlsbo y colocación de bloques de 8'todas la cámaras llenas

acero 03/8*^ 0.20 m
m2 50.78 2,188.56 111.134.93

4.02 Suminlsbo y colocación de bloques de 6'en antepecho m2 525 1,53325 8.049O6

54)0 Ttrminpcldn d« Techo

5.01 Pino de Techo m2 8.83 765,19 6.756.61

5.02 Zabalela m 13.12 180.96 2,374.20

5.03 Impermeabilizante en Lona As^ldca SKg. Rolléeier, Granulada. m2 10.60 840.00 8.904.00

5.04 Desagüe Pluvial de 2' ud 1-00 2,497,40 2,497.40

5.05
Ffaguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas da
techo V vuelos

m2 71.60 118.01 8,294.86

S.OO Tarminaelóo da SuparAcia

6.01 PaAete en muros m2 183.94 583/8 107.325.31

6.02 PaAaia de techo y vuelos m2 11.27 43528 4.916.88

6.03 Cantos y Mochetas m 148.00 22485 33277.80

6.04
Revestimiento muro frontal con carémica pon dlseho de piedras

(0,20 X 0,40 mis) .(OJO x 0.60 mte)
m2 18.52 2,766.30 51231.92

-»iW.

7.00 Pintura

7.01
Suministro y aplicación de pintura acrillca extanor (Similar a la

existente).
in2 197.40 240.76 47,526.52

MMSttl'' "V ? '
■  <

8.00 PasIBos de Acceeo

6.01 Demolición de baranda existente ud 3.00 3,800.00 11.400.00 1

:Sb



OMBTRUCCIOMt* T >t*IWIClOS

OWA: AecMlblHdid- Obra CivI para inatalación de aacensoree- Palacio da Justicia da
Sarabona

UBK.; ProvIiKii BtntMnii. Sollelttde p«r:

Prvpirade por:

0.4..s.>i^MyiiiiiiijiyiiiiiiiiiL^tk a r'
8.02 Terminadán de Baranda eiislenle ud 3.00 3,139.17 9.417.51

6.03
Sumlnisro a instalación de piso de granito 30 x30 orneen pasarela
(Similar a existente)

rTi2 7.32 2,259.21 16.537.45

B.04
Suministro a instalación de zócalos de granito en pasarela (Similar
a existente).

m 9.00 272.53 2,452.77

SOS Pasamanos de Hierro en pasarela 02 54.23 400.03 21.693.45

8.06 Suminlsiro y aplicación da pintura IndusPial en Hierros de pasareis pu 1.00 12.500.00 12,500.00

8.07 Suministro y colocación de Techo en Oenglassen pcaerela m2 43.72 3.895.74 170.321.73

in.fiiiilf
•- ;•

»J)0

9.01
Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación ud 1.00 11.000.00 11,000-00

9.02
Suminlstroy colocación Vigas Metílicas Tipo H>r12'.es3/a'. para
soporte de Motor

pl 17.78 6,643.70 116.125.00

9.03
Suminlstroy colocación de Placas Metálicas de 10'x 10" < 1/4" para
andaie de Vidas Metílicas, incluye Tomillos

üd 4.00 1,181.25 4,725.00

9.04 Traslado y bote de escombros viaies 1.00 4.42S.OO 4.425.00

9.05 Limpieza continua y final pa 1.00 16.625.00 16.625.00

■K iwr * • • 6/ : .

wOMINGO

10.00 GASTOS INOIRECTOS

10.01 Oiracción técnica y responsaDilidad 10.00% ROS 192,433.34

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% ROS 57,730.00

10.03 Transporte 2.50% ROS 48.108.34

.  •

III é :Wmir m-'
10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% ROS 40.006.69

10.05 Seguro Social y Contra acedantes 4.50% ROS 86.595.00

10.06 Lev de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% ROS 19243.33

10.07 CODIA 0.10% ROS 1,924.33

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% ROS 19.243.33

10.09 Eduipo de Seguridad v Protección Personal 2.00% ROS 38.486.67

mM m» 'üssmmm

««.TOTAl. aENEMALeonBHttM|I^CI««ÍPp ■L~ . _ . '• ' ■ ; sei,m£»si

10.10 Imprevistos 5,00% ROS 96,216.67
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' " ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2022

1.01 - Replanteo

Unidad Del Anali8is=> PA 1.00

Lx 4.2S

Ly 4.10

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Eouíix) de toDoerafia 2.Ü0 días DOP 2.288.14 DOP 15.000.00 DOP 30.000.00

Personal Dor la casa 4.00 L'd DOP 950.00 DOP 3.800.00

Enlates 1x4x14 4.00 uds DOP 8542 DOP 560.00 DOP 2.240.00

Palos 2x4x12 2.00 uds DOP 146.44 DOP 960.00 DOP 1.920.00

Mano de obra charrancha 17.00 mi DOP .12.03 DOP 210.00 DOP 3.570.00

Materiales comolentarios 1.00 Pa DOP 633.51 DOP 4.153.00 DOP 4.1.53.00

Equíims de Sceuridad 0% PA DOP 25.423.73 DOP 30.000.00 DOP

Materiales auxiliaires v herramientas 2% PA DOP 38,714.41 DOP 45.683.00 DOP 913.66

Desperdicio 2% PA DOP 39,488.69 DOP 46.596.66 DOP 931.93

TOTAL=> DOP 47.528.59

TOTAL/M2 > DOP 47.528.59

1.02 • Extracción capa vegetal

Unidad Del Anall8l8=> m3 3.49

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD UBIS PRECIO VALOR

Personal por la casa 1.00 dias DOP 950.00 DOP 950.00

Alcuiler de retropala 1.00 hrs DOP 2,800.00 DOP 2.800.00

Eauipos de Seeuridad 0% PA DOP 144.92 DOP 950.00 DOP

Materiales auxiliaires v hcnamicntas 10% PA DOP 572.03 DOP 3.750.00 DOP 375.00

Desperdicio 2% PA DOP 629.24 DOP 4,125.00 DOP 82.50

TOTAL=> DOP 4.207.50

TOTAL > DOP 1.205.59

1.03 - Extracción y replanlación de Palma

Unidad Dal Anali8i8=s» Pa LOO

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD UBIS PRECIO VALOR

Personal de apovo 3.00 dias DOP 950.00 DOP 2.850.00

Alquiler de retro pala para extracción y
rcplantacion 4.00 hras DOP 427.12 DOP 2.800.00 DOP 11,200.00

Madera de soporte 3.00 uds DOP 73.22 DOP 480.00 DOP 1.440.00

Eouipos de Sceuridad 0% PA DOP 2.143.22 DOP 14.050.00 DOP .

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP 2.362.88 DOP 15.490.00 DOP 309.80

Desperdicio 2% PA DOP 2.410.14 DOP 15,799.80 DOP 316.00

TOTAL=> DOP 16.115.80

TOTAL/- DOP 16,115.80

1.09 • Traslado de escombros

Unidad Del Anallslssss^ m3 7.50

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD UBIS PRECIO VALOR

Personal para acarreo 2.00 dias DOP 950.00 DOP 1.900.00

Misceleaneos 0.25 dias DOP 1.900.00 DOP 475.00

Eauipos de Seeuridad 0% PA DOP 289.83 DOP 1.900.00 DOP .

Materiales auxiliaires v herramientas 2% PA DOP 362.29 DOP 2.375.00 DOP 47.50

Desperdicjo 2% PA DOP 369.53 DOP 2.422.50 DOP 48.45

TOTAL=> DOP 2.470.95

ITOTAL/M3 = DOP 329.46



i1!
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Ci>1l para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2022

I.IO - Bote de escombros

Unidad Del Anallsiss viajes 2.00

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Camión de bote 2.00 días DOP 2.542.37 DOP 3.000.00 DOP 6.000.00

Personal ñor la casa 0.50 días DOP 805.08 DOP 950.00 DOP 475.00

Eauioos de Seeurídad 0% PA DOP 5.487.29 DOP 6.475.00 DOP .

Materiales auxiliaires y henamientas 2% PA DOP 5.487.29 DOP 6.475.00 DOP 129.50

DesDcrdicio 2% PA DOP 5.597.03 DOP 6,604.50 DOP 132.09

TOTAL=> DOP 6.736.59

TOTAL/vlaje ===> DOP 3,368.30

2.01 • Excavación en Tierra

Unidad Del A nallsls^^

Rendimiento

34.85 in5

2.00 m3/dia

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD rreis PRECIO VALOR

Personal por la casa 17.43 días DOP 950.00 DOP 16.553.75

Perfilado de Zania 2.00 días DOP 805.08 DOP 950.00 DOP 1.900.00

Eauinos de Seguridad 2% PA DOP 5.638,77 DOP 18.453.75 DOP 369.08

Materiales auxiliarres y herramientas 5% PA DOP 5.951.55 DOP 18.822.83 DOP 941.14

Desperdicio 0% PA DOP 6.749.12 DOP 19.763.97 DOP .

TOTAL=> DOP 19.763.97

TOTAL/M3 ==> DOP 567.12

2.02 -Traslado de escombros

Unidad Del A nalisis^^ Pa 1.00

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal para acarreo 4.00 días DOP 950.00 DOP 3.800.00

Misceleaneos 0.25 días DOP 3.800.00 DOP 950.00

Eauit>os de Seguridad 0% PA DOP 579.66 DOP 3.800.00 DOP

Materiales auxiliarres y herramientas 2% PA DOP 724.58 DOP 4.750.00 DOP 95.00

Desperdicio 2% PA DOP 739.07 DOP 4.845.00 DOP 96.90

TOTAL=> DOP 4.941.90

ITOTAL/M3 ==5=> DOP 4,941.90

2.05- Bote de escombros

Unidad Del Anallsi8=ss> viajes 4.00

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Camión de bote 4.00 viaics DOP 3.000.00 DOP 12.000.00

Personal por la casa 1.00 dias DOP 950.00 DOP 950.00

Equipos de Seguridad 0% PA DOP 1.975.42 DOP 12.950.00 DOP .

Materiales auxiliarres y herramientas 2% PA DOP 1.975.42 DOP 12.950.00 DOP 259.00

Desperdicio 2% PA DOP 2.014.93 DOP 13,209.00 DOP 264.18

TOTAL=> DOP 13.473.18

ITOTALA iaie =■=> DOP 3.368.30

Ú

2.B - Relleno de Reposkion

Unidad Del AnaH8is^^>
Rendimiento

29.45 m3
8.00 m3/dia

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Renosicíon 35.34 dia.s DOP 125.00 DOP 4.417,50
Herramientas 1.00 dias DOP 168.46 DOP 1.104.38 DOP 1.104.38
Eauiisos de Seguridad 0% PA DOP 842.32 DOP 5.521.88 DOP .

Materiales auxiliarres y herramientas 2% PA DOP 842.32 DOP 5.521.88 DOP 110.44
t7b«i>erdício 2% PA DOP 859.17 DOP 5.632.32 DOP 112.65

TOTAL=> DOP 5.744.96
lTOTAL/M3 ==> DOP 195.08



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2022

3.01 - Hormigón Simple (l:3:S) de limpieza
H=7.00 cms

Unidad Del Analisis=^

Rendimiento

1.50 mi

m3/día

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Homueon 1:3:5 1.58 m3 DOP 5.792.62 DOP 9.123.37

Mano de obra de vaciado 1.58 m3 DOP 1.633.68 DOP 2.573.04

Eauioos de Sceurídad 0% PA DOP 1,784.20 DOP 11.696.41 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP 1.784.20 DOP 11.696.41 DOP 233.93

Desperdicio 2% PA DOP 1.819.88 DOP 11.930.34 DOP 238.61

TOTAL=> DOP 12.168.94

TOTAL/M3 > DOP 8.112.63

3.02 - Zapata de Columnas y Muros (Platea)
Hormigón 1 ;2:4. H= 60.00 cms doble carnada

(Ver detalles en planos).

Datos Zapata Columnas

Cantidad 1.00 UND

Dimensión X 4.25 ML

Dimensión Y 4.10 ML

Espesor 0.60 ML

Vohiroen Hormieon 10.46 M3

Volumen Total de Hormigón 10.46 M3

Acero inferior en X. 0 3/4" 12.00 UD

Acero inferior en Y, 0 3/4" 12.00 DD

Acero superioren X. 0 3/4" 12.00 UD

Acero superior en Y. 0 3/4" 12.00 UD

Unidad Del Anallsis^^ M3

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Hormieon 1:2:4 10.98 M3 DOP 1.041.52 DOP 6.827.73 DOP 74.953.11

Mano de obra vaciado a mano 10.46 M3 DOP 1.633.68 DOP 17.080.08

Acero inferior en X. 0 3/4" 3.34 qO DOP 563,19 DOP 3.692.03 DOP 12.333.89

Acero inferior en Y. 0 3/4" 3.24 qq DOP 56319 DOP 3.692.03 DOP 11.952.43

Acero superioren X. 0 3/4" 3.34 00 DOP 563.19 DOP 3,692.03 DOP 12.333.89

Acero superior en Y. 0 3/4" 3.24 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 11.952.43

Mano de obra acero 13.16 00 DOP 400.00 DOP 5.262.43

Alambre 9.87 Lb DOP 80.00 DOP 789.36

Equipos de Seguridad 0% PA DOP 4.627.85 DOP 30.338,11 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP 4.627,85 DOP 30.338.11 DOP 606.76

Desperdicio 2% PA DOP 4.720.40 DOP 30.944.87 DOP 618.90

TOTAL=> DOP 147.883.28

TOTAL/M3 => DOP 14.144.74

F\COn



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2022

3.03 • Columnas Hormigón (1:2:4) Sección
0J5 X 0.35 mts (Ver detalles en planos). Cant LOO

Base 0.35 M

Ancho 0.35 M

Altura Total 11.03 M DOP 5.40

Volumen 1.35 M3

Volumen Total 1.35 M3

Acero Estribos 3/8" 0.15 M

Acero Lene 1.00 1/2"

Acero Lone 8.00 3/4"

UnidadDal Análisis mu; M3

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Hormieon 1:2:4 1.42 M3 DOP 1.041.52 DOP 6.827.73 DOP 9.686.73

Mano de obra 1.42 M3 DOP 1.633.68 DOP 2.317.75

AccroLonB.de 1/2 0.29 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 1,085.46

Acero Lene, de 3/4 5.64 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 20.817.51

Acero Estribos 3/8" 3.32 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 12.247.43

Encofv DesencofíTodo costo) 11.03 mi DOP 375.00 DOP 4.136.25

Mano de obra acero 9.25 qq DOP 400.00 DOP 3.699.90

Alambre 13.87 Lb DOP 80.00 DOP 1.109.97

Acarreo v subida de materiales 1.00 dias DOP 900.00 DOP 900.00

Fmiifww de Secundad 0% PA DOP 8.405.24 DOP 55.101.00 DOP .

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP 8.542.53 DOP 56.001.00 DOP 1.120.02

DesDcrdicio 2% PA DOP 8.713.38 DOP 57.121.02 DOP 1,142.42

TOTAL > DOP 58.263.44

1 OrAL/M3 => DOP 43.120.57

3.04 - Muros de Hormigón (1:2:4) Sección
EH).30 (Ver detalles en planos M).

Unidad Del Analisi$==»>

CaDt=>

m3

1.90

1.40

0.80

L*

Ly
m3

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Homúeon 0.84 m3 DOP 1.041.52 DOP 6,827.73 DOP 5.720.95

Mano de (^ra de vaciado 0.84 m3 DOP 249.20 DOP 1.633.68 DOP 1.368.86

Acero X 0.75 qq DOP 563,19 DOP 3.692.03 DOP 2.761.05

Acero Y 2.57 qq DOP 563.19 DOP 3.69203 DOP 9.494.13

Alabre 4.98 qq DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 398.32

Encofrado 5.32 m2 DOP 700.00 DOP 3.724.00

Mano de obra de acero 3.32 qq DOP 400.00 DOP 1.327.74

Acarreo de materiales 1.00 dias DOP 900.00 DOP 900.00

Equiix» de Seeuridad 0% PA DOP 2.909.61 DOP 19.074.10 DOP -

Materiales auxiliarres v heiramienias 2% PA DOP 3.046.90 DOP 19.974.10 DOP 399.48

Destterdicio 2% PA DOP 3.107.84 DOP 20,373.59 DOP 407.47

TOTAL=> DOP 26.502.01

'
TOTALM2=> DOP 33aiQ.54

Pomingo

CH



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2022

3.05 - Vigas a nivel de Piso y Techo de sección
0.35 X .050 mts. Hormigón (1:2:4)(\'er detalles
en planos V-1).

Datos Viga - Dintel
Base 0.35 M

Altura 0.50 M

LONGITUD 2.71

Volumen Honnigon
Acero Estribos 3/8"

0.47

0.10

M3

Acero Long 3/8"

Acero Long 1/2"

Acero Long
Acero Lone

6.00 3/4"

1"

Unidad Del Anaiisis=> VIGA

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR
HORMIGON 210 0.49 M3 DOP 1.041.52 DOP 6,827.73 DOP 3,369.48
Mano de obra vaciado 0.49 M3 DOP 249.20 DOP 1.633.68 DOP 806.22

Acero Lone. 1.20 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 4.426.74
Acero Lone. 1/2" . 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP .

Acero cst. (2) 3/8" 0.74 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 2,732.10
Encof V Desencof (Todo costo) 2.71 mi DOP 375.00 DOP 1.016.25
Mano de obra acero 1.94 Oq DOP 400.00 DOP 775.60
Alambre 3.88 Lb DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 310.24

Acarreo de materiales 0.50 dias DOP 900.00 DOP 450.00

Andamios 16.26 m2 DOP 135.00 DOP 2.195.10

Eouídos de Seeuridad 0% PA DOP 2.049.66 DOP 13.436.63 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP 2.453.15 DOP 16.081.73 DOP 321.63

Desperdicio 2% PA DOP 2.502,21 DOP 16.403.36 DOP 328.07

TOTAL ML==> DOP 16.731.43

TOTAL/M3 => DOP 35,279.77

3.06 • Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35

X 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en
planos V-2)).

Datos Viga - Dintel

Base 0.30 M

Altura 0.35 M

LONGITUD 2.71

Volumen Hormigón 0.28 M3

Acero Estribos 3/8" 0.20

Acero Long 3/8"

Acero Long 6.00 1/2"

Acero Long
Acero Lone

3/4"

l"

Unidad Del Analisis^^ VIGA

ANALISIS DE COSTO

CANT JNIDAD ITBIS PRECIO VALOR
HORMIGON 210 0.29 M3 DOP 1,041.52 DOP 6.827.73 DOP 2.007.35
Mano de obra vaciado 0.29 M3 DOP 249,20 DOP 1.633.68 DOP 480.30
Acero Lone. . 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP _

Acero Lone. 1/2" 0.49 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 1,809.10
Acero est. @ 3/8" 0.30 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 1.107.61
Encof y Desencof(Todo costo) 2.71 mi DOP 375.00 DOP 1.016.25
Mano de obra acero 0.30 Oq DOP 400.00 DOP 120.00
Alambre 0.60 Lb DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 48.00
Acaneo de materiales 0.50 dias DOP 900.00 DOP 450,00
Andamios 16.26 m2 DOP 135.00 DOP 2,195.10
Equipos de Seeuridad 0% PA DOP 1,005.04 DOP 6.588.61 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP 1,408.53 DOP 9.233.71 DOP 184.67

Desperdicio 2% PA DOP 1.436.70 DOP 9.418.38 DOP 188.37

TOTAL ML ==> DOP 9.606.75

T0TAL/M3 => DOP 33.761JI



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Francisco de Macoris

3.07 • Losa de Techo y Hormigón (1:2:4)
E=0.25ni acero 03/4"@ 0.25 en ambas
direcciones doble carnada (ver detalles en

planos).

Unidad Del Analisi8^=>

Cantsss»

Espesor

Val

m3

2.35

2.35

0.25

1.38

Lx

Ly
m

m3

ANALISIS DE COSTO

CANT LNroAD ITBIS PRECIO VALOR
Homuson 210 1.45 m3 DOP 1.041.52 DOP 6.827.73 DOP 9.897.86
Personal de vaciado 1,45 m3 DOP 2.450.51 DOP 3.552.40
Acero 3/4 6.33 qq DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 23.362.34
Alambre 9.49 Ib DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 75933
Encofrado madera todo costo 5.52 ni2 DOP l.OOO.OO DOP 5.522.50
Mano de obra acero 6.33 qq DOP 400.00 DOP 2.531.11
Subida de acero 6.33 qq DOP 80.00 DOP 506-22
Eouídos de Scsurídad 0% RA DOP 6.573.73 DOP 43.09443 DOP
Materiales auxiliarles v herramientas 2% PA DOP 6.573.73 DOP 43.094.43 DOP 861.89
Desperdicio 2% PA DOP 6.573.73 DOP 43,094.43 DOP 861.89

TOTAL=> RD$47.855.54

IT0TAL/M3=> RDS34.662.23l

3.08 - Vuelo en entrepiso y lecho de
Hormigón (1:2:4) E=0.]5 m acero 01/2"(£
0.25 en ambas direcciones doble carnada (ver
detalles en pianos).

m3

2.70 Lx

2.70 Ly
O.IS m

1.09 m3

ANALISIS DE COSTO

Unidad Del A nallslss^»

Cant^^

Espesor
Vol

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR
Hormieon 210 1.15 m3 DOP 1.041.52 DOP 6.827.73 DOP 7.839.43
Personal de vaciado 1.15 m3 DOP DOP 2.450.51 DOP 2.813.62
Acero x vv 3.25 qq DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 12.003,29

Alambre 4.88 Ib DOP 1220 DOP 80-00 DOP 390.14
Encoñado madera todo costo 1.29 m2 DOP DOP 1.000.00 DOP 7.290.00
Mano de obra acero 3.25 qq DOP DOP 400.00 DOP 1.300.45
Subida de acero 3.25 qq DOP 80.00 DOP 260.09

Equipos de Seeuridad 0% PA DOP 4.627.60 DOP 30.336.48 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP 4.627.60 DOP 30.336.48 DOP 606.73
Desperdicio 2% PA DOP 4,627.60 DOP 30.336.48 DOP 606.73

TOTAL=> RDS33.I10.48

TOTAL/M3^=> RD$30.279.36

GO.O-
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ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2Q22

4.01 - Suministro y colocación de bloques de
8" todas la cámaras llenas acero 03/8"(e

0.20 m

»Huecos Llenos @ 0.20 ML

»Bastones 3/8" 1er N. 0.20 ML 1

»Reftien:os Hor. 2 3/8" 0.8 1.00 ML 0

»Refucrzos Vcrt. Esquinas v Uniones (3/8"
y 1/2" )

»Dimensk>n Cámaras: Q.12m x Ü.14m
QQ

Unidad Del Analisissss^ M2

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Blogues 20 cm (3% desoí 13.00 UNO DO? 8.39 RD$ 55.00 RDS 715.00

Homtiaon 1:3:5 (10% desp) 0.09 M3 DO? 883.62 RD$ 5.792.62 RDS 510.91

Mortero 1:3 (25% desp) 0.04 M3 DO? .119.51 DOP 7.339,00 RDS 258,33

Acero: f 3/8*20 (20% desp) 0.07 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 RDS 256.23

Acero: f 3/8*20 (20% desp) horizaontal 0.00 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 RDS .

Alambre 0.10 LB DOP 12.20 RD$ 80.00 RDS 8.33

Andamios I.OO M2 RD$ 165.20 RDS 165.20

Corte de colocación de acero 13.000 UND RD$ 2.00 RDS 26.00

Colocación de bloaues 13.00 UND RD$ 26.50 RDS 344.50

Llenado de hovos 13.00 UND RD$ 3.00 RDS 39.00

Edurpos de Seimridad 0% PA DOP 354.43 RD$ 2.323.50 RDS .

Materiales auxiliarTcs v herramientas 2% RA DOP 354.43 RDS 2.323.50 RDS 46.47

Desperdicio 2% UND DOP 18.08 RDS 118.50 RDS 2.37

TOTAL=> RDS2.372.34

ITOTAL/M2 => RDS2J72.34

4.02 - Suministro v colocación de bloques de

6" en antepecho

»Huecos Llenos (a} 0.80 ML

»Bastone5.3/8" (a) 0.80 ML

»DímensM>n Cámaras: O.OTm x 0.14m

Unidad Del Analisis=^ M2

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Bloques 15 cm (3% desoí 13.00 UND DOP 6.71 DOP 44.00 DOP 572.00

Hormieon 1:3:5 (10% desp) 0.01 M3 DOP 883.62 DOP 5.792.62 DOP 74.51

Mortero l :3 (30% desoí 0.03 .M3 DOP .1 ¡9.51 DOP 7,339.00 DOP 211.36

Acero: f 3/8*20 (20% desoí 0.02 00 DOP 563.19 DOP 3.692.03 DOP 69.78

Cortado v amarre de bastones 0.02 00 DOP 61.02 DOP 400,00 DOP 7.56

Alambre 0.03 LB DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 2.27

Corte de colocación de acero 13.000 UND RDS 1.50 RDS 19.50

Colocación de bloques 13.00 UND RDS 23.50 RDS 305.50

Llenado de hovos 13.00 UND RDS 2.50 RDS 32.50

Subida de materiales 0.25 dias DOP 152.54 DOP 1.000.00 DOP 250.00

Equipos de Secundad 0% PA DOP 235.67 DOP 1,544.98 DOP .

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP 235.67 DOP 1.544.98 DOP 30.90

Desperdicio 2% PA DOP 240.39 DOP 1.575.88 DOP 31.52

TOTAL=> DOP 1.607.40

ITOTAL/M2 => DOP 1.607.40

5.01 - Fino de Techo

» •/« De pendiente; !*/• (Long max =
U.OOm) 8.83 m2

»Espcsor promedio: 0.05 mts

Unidad Del Anal¡sb=^=> M2

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mortero 1:3 (25% desoí 0.464 M3 DOP 1.119.5! DOP 7.339.0O DOP 3.402.18

Madera-I"x4"xl0'-(4 usosl 2.65 PT DOP 18.31 DOP 120.00 DOP 317.88

Subida de materiales 1.00 Pa DOP 76.27 DOP 500.00 DOP 500.00

Mano de obra Terminación 8.83 M2 DOP DOP 300.00 DOP 2.649.00

Equiiros de Seeuridad 2% PA DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP

Desi>eTdicio 0% PA DOP 567.47 DOP 3.720.06 DOP

TOTAL=> RDS6.869.06

ITOTAL/M2 => RD$777.92



^!=í
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Ci>ii para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2022

S.02 • zabaleta

»Espesor promedio:
lioidad Del Analisis=>

1.00

mi

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD IT6IS PRECIO VALOR

Mortero I ;3 Í25% desoí 0.010 M3 POP 1.119.51 DOP 7,339.00 DOP 73.39

Subida de materiales 1.00 Pa DOP 3.05 DOP 20.00 DOP 20.00

Maoo de ol»a Tenninación 1.00 mi DOP DOP 90.00 DOP 90.00

Eouioos de Seeuhdad OVo PA DOP

Materiales auxiliarrcs v herramientas 2% PA DOP

Desoerdicio 2% PA DOP 11.20 DOP 73.39 DOP 1.47

TOTAL=> RD$184.86

ITOTAL/M2 => RDSl 84.86

5.03 - Impermeabilizante en Lona Asfáltica
SKs. PoUcster. Granulada.

»Espesor promedio:

Unidad Del Analisis=>

10,60

m2

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Lona asfáltica S ke 10.600 m2 DOP 122.03 DOP 800.00 DOP 8.480.00

Subida de materiales 10.60 Pa DOP 6.10 DOP 40.00 DOP 424.00

Eouioos de Sceuridad 0% PA DOP

Materiales auxiliaires v herramientas 2% PA DOP

Dcsi>crdicio 2% PA DOP 1,293.56 DOP 8.480.00 DOP 169.60

TOTAL=> RDS9.073.60

ITOTAL/M2 => RDS856.00

5.04 - Desagüe Pluvial de 2"

Unidad Del Analisis=^ UNIDAD

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Tubo 2", pvc SDR-41 + 10%dcsD. 1.00 ud DOP 137.29 DOP 900.00 DOP 900.00

Codo 2"x45, Dvc dren. 1.00 U DOP 3.28 DOP 21.50 DOP 21.50

Codo 2"x90. DVC dren. 2.00 U DOP 3.74 DOP 24.50 DOP 49.00

Cemento ove 0.16 u DOP 25.65 DOP 168.14 DOP 26.90

Maoo de obra colocación 1.00 Ud DOP 1.500.00 DOP 1.500.00

Eauipos de Seguridad 0% PA DOP 152.15 DOP 997.40 DOP

Materiales aiailiarres v heiramientas 2% PA DOP 380.96 DOP 2.497.40 DOP 49.95

Desoerdicio 2% PA DOP 388.58 DOP 2,547.35 DOP 50.95

TOTAL=> RD$2.598.29

|TOTALAJND ==> RDS2,S9«.29

5.05 • Fraguache de elementos de Hormigón
(Vigas, columnas, losas de techo y vuelo)

Unidad Del Analisi8=>

Cantidad^^

Espesor:

M2

LOO

O.QOSO m

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mezcla 1:3 (30% deso) 0.0065 M3 DOP 1.119.5! RDS 7,339.00 RDS 47.70

Andamies O.IOOO m2 DOP 25.20 RD$ 165.20 RDS 16.52

Mano de obra 1.000 M2 RDS 40.00 RDS 40.00

Desocrdicios 15% PA DOP 15.90 RDS 104.22 RDS 15.63

TOTAL=> RDSI19.85



.1!
" " ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Francisco de .Macoris

CP-CPJ-04-2022

6.01 - Pañete en muros

Espesor»

Unidad Del A nalisls^=>

Cants^»

0.025

M2

1.00

ML

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mezcla 1:4 (25% desoí 0.0313 UND DOP 916.21 DOP 6.006.26 DOP 187.70

Mezcla Antillana de terminación 0.06 funda DOP 36.61 DOP 240.00 DOP 13.33

Madera-)"x4"xl0' (10 usos) 0.22 PT DOP 18.31 DOP 120.00 DOP 26.67

Mano de obra l.OO M2 DOP . DOP 250.00 DOP 250.00

Andamies 0.75 m2 DOP 25.20 RD$ 165.20 DOP 123.90

Equidos de Secundad 0% PA DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP .

Desoerdicio 2% PA DOP 108.29 DOP 601.60 DOP 12.03

TOTAL=> DOP 613.63

IT0TAL/M2 ======> DOP 613.63

6.02 - Pañete de techo v vuelos

Espesor»

Unidad Del Analisis^^»

Cantuso-

0.020

M2

1.00

ML

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mezcla 1 ;4125% desoí 0.0250 UND DOP 916.21 DOP 6.006.26 DOP 150.16

Mezcla Antillana de terminación 0.06 funda DOP 36.61 DOP 240.00 DOP 13.33

Madera -rx4"xlO' (10 usos) 0.22 PT DOP 18.31 DOP 120.00 DOP 26.67

Mano de obra 1.00 M2 DOP DOP 250.00 DOP 250.00

Eauioos de Sestiridad 0% PA DOP DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP . DOP -

Desoerdicio 2% PA DOP 67.14 DOP 440.16 DOP 8.80

TOTAL=> DOP 448.96

IT0TAL/M2 ====> DOP 448.96

5.M - Suministro y colocación de cantos (SNP
hasta 3.02 m de altura)

Unidad Del Analisis=^» ML

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mortero 1:4 (10% desp) 0.01 UND DOP 916.2! DOP 6.006.26 RDS 56 31

Madera -I"x4"xl0'- (20 usos) 0.17 PT DOP 18-31 DOP 120.00 RDS 20.00

Mano de obra 1.00 ML RDS 150.00 RDS 150.00

Eauioos de Seguridad 0% PA DOP 34.52 DOP 226.31 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP 34.52 DOP 226.31 DOP 4.53

Desoerdicio 2% PA DOP 35.21 DOP 230.84 DOP 4.62

TOTAL=> RD$23S.46

/o

6.04 • Revestimientn muro frontal con

cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40

mts) -(030 X 0.60 mts)

Unidad Del Analís¡s=>

Cant=>

M2

15.71

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Suministro de cerámicas 16.50 m2 DOP 228.8! RDS 1.500.00 RDS 24.743.25

Pedatod 6.60 fundas DOP 37.37 DOP 245.00 RDS 1.616.56

Torobond 1.00 galón DOP 137.29 DOP 900.00 RDS 900.00

Dcrrcüdo 2.09 fundas DOP 45.76 DOP 300.00 RDS 628.40

Eslooa 0.47 Ib DOP 13.73 DOP 90.00 RDS 42.42

Separadores de cerámicas 1.00 Ib DOP 38.14 DOP 250.00 RDS 250.00

Mano de obra colocación 15.71 m2 DOP 125.85 RDS 825.00 RDS 12.960.75

Andamios 15.71 m2 DOP 25.20 RDS 165.20 RDS 2.595.29

Eauioos de Seguridad 0% PA DOP DOP

Materiales auxihanes v herramientas 2% PA DOP . DOP .

Desoerdicio 2% PA DOP 4.298.74 RD$28,18063 DOP 563.61

TOTAL=> RDS44.300.28

lTOTAL/M2=^ RDS2.8I9.88

•7
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ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2022

7.01 - Suministro y aplicación de pintura

acrüica exterior (leual a la exi-stente).

l'nidad Del Aoalisis=^>

Cant=>

M2

190.00

15.00 .M2/GL

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Pintura acrílica 12.67 GLS DO? 216.00 DOP 1.200.00 DOP 15.200.00

Mano de obra (3 manos") 190.00 M2 DOP 80.00 DOP 15.200.00

Andamios 95.00 M2 RD$ 165.20 DOP 15.694.00

Eauipos de Scsurídad 2% PA DOP 5.472 00 DOP 30.400.00 DOP 608.00

Materiales auxüiarres v heiramienlas 3% PA DOP 8.406,36 DOP 46.702.00 DOP 1.401.06

Desperdicios 0% PA DOP 8.658.55 DOP 48.103.06 DOP

TOTAL=> DOP 48.103.06

TOTAL/M2 = DOP 253.17

8.QI - Demolición de baranda existente

Unidad Del Analisls^^ ud 1.00

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal por la casa 3.00 dias DOP 950.00 DOP 2,850.00

Acarreo 3.00 dias DOP 950.00 DOP 2.850.00

Equipos de Setniridad 0% PA DOP 869.49 DOP 5.700.00 DOP .

Materiales auxiliaircs v hcnamicntas 2% PA DOP 869.49 DOP 5.7(X).00 DOP 114.00

Desperdicio 2% PA DOP 886.88 DOP 5.814.00 DOP 116.28

TOTAL=> DOP 5.930.28

ITOTAL - . > DOP 5,930.28

8.02 - Terminación de baranda existente

Unidad Del Anall8ls^=> ud 1

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mortero 1:4 (10% de.sp) 0.27 m3 DOP 916.2) DOP 6.006.26 RDS 1.643.61

Madera -I"x4"xl0'- (20 usos) 0.60 uds DOP 73.22 DOP 480.00 RDS 288.00

Mano de obra 1-00 pa RDS 2.500.00 RDS 2.500.00

Eauipos de Secundad 0% PA DOP 676.01 DOP 4,431.61 DOP .

Materiales auxiliaircs v herramientas 2% PA DOP 676.01 DOP 4.431.61 DOP 88.63

Desperdicio 2% PA DOP 689.53 DOP 4.520.24 DOP 90.40

TOTAL=> RDS4.610.64

tí*

8.03 - Suministro e instalación de piso de
granito 30 x 30 cms en pasarela (similar al

existente)

Unidad Del Analisis='=> M2

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Suministro de craníto 1.05 M2 DOP 137.29 RDS 900.00 RDS 945.00

Mezcla 1:4 íc=5cm-5% deso) 0.05 M3 DOP 899.35 RDS 5.895.75 RDS 309.53

Senaradorcs de 2 mm 0.03 FDA DOP 32.03 RDS 210.00 RDS 7.00

Pecaiod 0-20 M2 DOP 37,37 DOP 245.00 RDS 49.00

Derretido 5.00 Ibs DOP 1.53 RDS 10.00 RDS 50.00

Chazos 3.00 UND DOP 3.05 RDS 20.00 RDS 60.00

Estotra (1LB/20M2) 0.05 LB DOP 11.44 RDS 75.00 RDS 3.75

Mano de obra 1,00 PA RDS RDS 819.67 RDS 819.67

Acarreo 1.00 M2 RDS RDS 25.00 RDS 25.00

Eauinos de Seeuridad 0% PA DOP

Materiales auxiliaires v herramientas 2% PA DOP .

Ocsocrdicio 2% PA RDS 255.69 DOP L420.53 DOP 28-41

TOTAL=> RD$2.297.36

' ̂ \ TOTAL/M2 => RDS2.297.36



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Ci^1l para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2022

8.04 - Suministro e instalación de zócalos de

eranito en nasareta (Similar al existente).

Unidad Del AnaUsis > ML

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Zócalos 1.10 ML DOP 22.88 DOP 150.00 DOP 165.00

Pedatod 0.0300 M2 DOP 37.37 DOP 245.00 DOP 7.35

Derretido 0.90 LB DOP 1.72 DOP 11.31 DOP 10.18

Chazos 1.00 UND DOP 1.53 DOP 10.00 DOP 10.00

Mano de obra 1.00 ML DOP 80.00 DOP 80.00

Eouídos de Sesuridad 0% PA DOP

Materiales auxiliaTres v herramientas 2% PA DOP

Desperdicio 2% PA DOP 34.66 DOP 192.53 DOP 3.85

total=> DOP 276.38

TOTAL/ML===> DOP 276.38

8.05 - Pasamanos de Hierro en pasarela

h  3 pies
p2 56

ANALISIS DE COSTO

Unidad Del AnaUsis=>

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Materiales barandas 18.67 pl DOP 129.66 DOP 850.00 DOP 15.866.67

Mano de obra 18.6667 pl DOP 68.64 DOP 450.00 DOP 8,400.00

Eouídos de Secundad 0% PA DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP

Desperdicio 2% PA DOP 3.701.70 DOP 24,266.67 DOP 485.33

TOTAL=> DOP 24.752.00

TOTAL/d2=> DOP 442.00

OVíNGO

8.06 - Suministro y aplicación de pintura
Industrial en Hierros de pasarela

Unidad Del Análisis >

h

P2 1

pies

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Materiales pintura 4.00 gis DOP 305.08 DOP 2,000.00 DOP 8,000.00

Mano de obra 1.0000 Pa DOP 686.44 DOP 4,500.00 DOP 4,500.00

Equipos de Secundad 0% PA DOP -

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP -

Desperdicio 2% PA DOP .906.78 DOP 12,500.00 DOP 250.00

TOTAL=> DOP 12.750.00

1 TOTAL/02 => DOP 12.750.00

8.07 - Suministro y colocación de Techo en
Denelass en pasarela

CUANTIFICADOR DE MUROS lONGlTU ANCHO TOTAL

5.69 7.68 RDS 43.72 )UE EL ANCHO Y EL ALTO DEL /

MANO DE OBRA XM2 1 600.00

Materiales CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Plancha de Densglass 15.00 ud RDS 274.50 RDS 1.799.50 RDS 26.992.50

Perfiles de 1 5/8" Ca 26: 32.00 ud RDS 27.00 RDS 177.00 RDS 5,664.00

Traversales de 1 5/8" Ca 26: 9.00 ud RDS 21.96 RDS 143.96 RDS 1.295.64

Sella Tape de 250 Pies: 2.00 rollo RDS 21.06 RDS 138.06 RDS 276.12

Cubos masillas 5 cal: l.OO cubeta RDS 252.00 RDS 1.652.00 RDS 1.652.00

Cementin 11.00 (lindas RDS 109.80 RDS 719.80 RDS 7,917.80

Pin con arandela: 52.46 ud RDS 1.17 RDS 7.67 RDS 402.40

Fulminantes: 52,46 ud RDS 0.53 RDS 3.48 RDS 182.63

Tonillos Plancha #6-1 1/4: 2.25 Ibs RDS 35.82 RDS 234.82 RDS 528.35

Tomillos Estructura #7- 7/16: 0.38 Ibs RDS 38.52 RDS 252.52 RDS 95.69

Esauineros 5.05 ud RDS 24.30 RDS 159.30 RDS 805.12

Acarreo 1.00 dias RDS 950-00 RDS 950.00

Materiales RDS 46,762.24

Mano de obra 43.72 m2 RDS 600.00 RDS 26,232.00

Mtal RDS 72,994.24

^ncio X M2 I I 1 RDS 1.669.58

■> 1 TOTALAI2 => ; RDS 1,669.58



♦*1íl!
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2022

9.01 • Suministro e instalación de rejilla de
aluminio para ventilación (incluye
terminación)

Unidad Del Analisis=> 1  ud

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Suministro rejilla 1.00 ud DOP 991.53 DOP 6.500.00 DOP 6.500.00
Mano de obra 1.0000 Pa DOP 686.44 DOP 4.500.00 DOP 4.500.00
Equinos de Seaurídad 0% PA DOP

Materiales auxiiiarres v herramientas 2% PA DOP

DesDerdicio 2% PA DOP 1.677.97 DOP 11.000.00 DOP 220.00
TOTAL=> DOP 11.220.00

TOTAL/d2==> DOP 11.220.00

9.02 - Suministro y colocación Vigas
Metálicas Tipo H=I2", e=3/8", para soporte
de Motor

Unidad Del Analisis^=> 17.78 Pl

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Suminislorde viga W12x50 l.OÜ ud DOP 13.728.81 DOP 90.000.00 DOP 90,000.00
Mano de obra 1.0000 Pa DOP 3.432.20 DOP 22.500.00 DOP 22.500.00
Equipos de Seguridad 2% PA DOP 4.500.00 DOP 90,00
Materiales auxiiiarres v herramientas 5% PA DOP 112.590.00 DOP 5.629.50

Desperdicio 0% PA DOP 17.161.02 DOP 112.500.00 DOP -

TOTAL=> DOP 118.219.50

1 TOTAL/p2=> DOP 6.649.02

9.03 - Suministro y colocación de Placas
Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de
Vigas Metálicas, incluve Tornillos

Unidad Del Analisis=> 4.00 uds

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Placas 4.00 ud DOP 152.54 DOP 1.000.00 DOP 4.000.00
Mano de obra 1.0000 Pa DOP 76.27 DOP 500.00 DOP 500.00

Equipos de Seguridad 2% PA DOP 4,500.00 DOP 90.00

Materiales auxiiiarres v herramientas 5% PA DOP 4.590.00 DOP 229.50

Desperdicio 0% PA DOP 686.44 DOP 4,500.00 DOP -

TOTAL=> DOP 4.819.50
T01AL/P2 => DOP 1.204.88

1.05- Traslado de escombros

Unidad Del Analisis=> viaje 1.00

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal nara acarreo 1.00 dias DOP 950.0Ü DOP 950.00

Misceteaneos 0.25 dias DOP 950.00 DOP 237.50
Bote 1.00 viaj DOP 3.237.50 DOP 3.237.50

EquirKts de Seguridad 0% PA DOP 144.92 DOP 950.00 DOP

Materiales auxiiiarres v herramientas 2% PA DOP 675.00 DOP 4.425.00 DOP 88.50

Desnerdicio 2% PA DOP 688.50 DOP 4.513.50 DOP 90.27
TOTAL=> DOP 4.603.77

TOTAL/M3 > DOP 4.603.77

^WINGO



íl!
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Francisco de Macoris

CP-CPJ-04-2022

9.05 - Limpieza continua y final

Unidad Del Anall8l8=s=> viaje 1.00

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal nara acarreo 17.50 días DOP 950.00 DOP 16.625.00

Eauinos de Seguridad 0% PA DO? 2.536.02 DOP 16.625-00 DOP .

Materiales auxiliarres v herramientas 2% PA DOP 2,536.02 DOP 16.625.00 DOP 332.50

Desperdicio 2% PA DOP 2.586.74 DOP 16.957.50 DOP 339.15

TOTAL=> DOP 17.296.65

ÍT0TAL/M3 > DOP 17.296.65

^MinGO

''^oOominíP



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instaiación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2022

1.01 - Replanteo

Unidad Del Analislssss^ PA

Lx

Ly

1.00

4.25

4.10

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Equipo de topografía 1.00 días DOP 2,288.14 DOP 15.000.00 DOP 15,000.00

Personal por la casa 2.00 Ud DOP 950.00 DOP 1.900.00;

Enlates 1x4x14 4.00 uds DOP 85.42 DOP 560.00 DOP 2,240.»

Palos 2x4x12 2.00 uds DOP 146.44 DOP 960.00 DOP 1.92Q

Mano de obra charrancha 17.00 mí DOP 32.03 DOP 210.00 DOP 3,57' h
Materiales complentarios 1.00 Pa DOP 375.71 DOP 2,463.00 DOP 2,46

Equipos de Seguridad 0% PA DOP 12.711.86 DOP 15.000.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 22,960.17 DOP 27.093.00 DOP
\y

Desperdicio 0% PA DOP 22,960.17 DOP 27,093.00 DOP -Vv

TOTAL=> DOP 27.093.oír

|TOTALA12 ===> DOP 27,093.00

1.02 - Extracción capa vegetal

Unidad Del Analisis^=> m3 2.30

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal por la casa 1.84 días DOP 950.00 DOP 1,748.00

Acarreo 0.92 días DOP 950.00 DOP 874.00

Equipos de Seguridad 0% PA DOP 266.64 DOP 1.748.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 10% PA DOP 399.97 DOP 2,622.00 DOP 262.20

Desperdicio 0% PA DOP 439.96 DOP 2.884.20 DOP

TOTAL=> DOP 2,884.20

ITOTAI. > DOP 1.254.00

'O w ■ \

:

1.03 - Demolición de muro existente

Unidad Del Analislsss^ M2 34.81

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal por la casa 2.32 días DOP 950.00 DOP 2,204.63

Acarreo 2.32 días DOP 950.00 DOP 2,204.63

Equipos de Seguridad 0.0% PA DOP 672.60 DOP 4.409.26 DOP -

Materiales auxiliarres y herramientas 0.0% PA DOP 672.60 DOP 4,409.26 DOP

Desperdicio 0.0% PA DOP 672.60 DOP 4.409.26 DOP -

TOTAL=> DOP 4,409.26

ITOTAL/M2 ==> DOP 126.67

1.04 - Demolición de losa de piso, entrepiso y
techo

Unidad Del Análisis

Alquiler de compresor

Acarreo

Equipos de Seguridad

Materiales auxiLarres y herramientas

m2 7.18

ANALISIS DE COSTO

CANT

.00

2.00

0.0%

0.0%

UNIDAD

dia.s

días

PA

PA

ITBIS

DOP 1,906.78

DOP 2,196.6!

DOP 2,196.61

PRECIO

DOP 12,500.00

DOP 950.00

DOP 14.400.00

POP 14,400.00

DOP

DOP

VALOR

DOP 12,500.00

DOP 1,900.00

Dasperdicio

en

0.0% PA DOP 2.196.61 DOP 14,400.00 DOP

TOTAL- POP 14,400.00

IT0TALA12 DOP 2,005.57

Pagelof]4



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2022

1.05 - Traslado de escombros

Unidad Del Análisis m3 7.50 ñ
11Q

ANALISIS DE COSTO II *■
CANT V.MDAD ITBIS PRECIO VALOB,

Personal oara acarreo 2.00 dias DOP 950.00 DOP 1.900>^
Misceleaneos 0.25 dias DOP 1.900.00 DOP 475.0^
Equídos de Seeurídad 0.0% PA DOP 289.83 DOP 1.900.00 DOP - ■"
Materiales auxiliarles v herramientas 0.0% PA DOP 362.29 DOP 2,375.00 DOP

Desoerdicio 0.0% PA DOP 362.29 DOP 2.375.00 DOP -

^ TOTAL=> DOP 2J7S.Q0
|TOTAL/M3 ==> DOP 316.67

1.06 - Bote de escombros

Unidad Del Analisis^^ viajes 2.00

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Camión de bote 2.00 dias DOP 2.542.37 DOP 3,000.00 DOP 6.000.00
Personal cor la casa 0.50 dias DOP 805.08 DOP 950.00 DOP 475.00

Equídos de Seguridad 0.0% PA DOP 5.487.29 DOP 6,475.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0.0% PA DOP 5,487.29 DOP 6.475.00 DOP

Desperdicio 0.0% PA DOP 5.487.29 DOP 6,475.00 DOP -

TOTAL=> DOP 6.475.00
|TOTALAiaJe ==> DOP 3.237.50

2.01 - Excavación en Tierra

Unidad Del Analisl8=>
Rendimiento

39.90 m3
2.00 m3/dia

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal por la casa 19.95 dias DOP 950.00 DOP 18.952.50

Perfilado de Zanja 2.00 dias DOP 805.08 DOP 950.00 DOP 1,900.00
Equipo.s de Seguridad 0% PA DOP 17,671.61 DOP 20.852.50 DOP -

Materiales auxiliarres v herramientas 5% PA DOP 17.671.61 DOP 20,852.50 DOP 1,042.63
Desperdieio 0% PA DOP 18.555.19 DOP 21,895.13 DOP •

TOTAL=> DOP 21,895.13
IT0TAL/M3 —> DOP 548.75

2.02 -Traslado de escombros

Unidad Del Analisis=^^ m3 51.87

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal oara acarreo 8.65 dias DOP 950.00 DOP 8.212.75

Misceleaneos 0.25 dias DOP 8.212.75 DOP 2,053.19

Equídos de Seguridad 0.0% PA DOP 1.252.79 DOP 8,212.75 DOP -

Materiales auxiliarres v herramien*'<« 0.0% PA DOP 1,565.99 DOP 10,265.94 DOP

Desoerdicio 0.0% PA DOP 1,565.99 DOP 10,265.94 DOP -

TOTAL=> DOP I0J65.94
|TOTAL/M3 ==> DOP 197.92

Pa«e2ofl4



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de asccnsorcs-Palacio de Justicia de
San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2Q22

2.03- Bote de escombros

Unidad Del Análisis viajes 4.00

ANALISIS DE COSTO

CANT LNID.\D ITBIS PRECIO VALOR

Camión de bote 4.00 viaies DOP 3.000.00 DOP 12.000.00

Personal Dor la casa 1.00 dias DOP 950,00 DOP 950.00

Equipos de Sesurídad 0,0% PA DOP 1.975.42 DOP 12,950.00 DOP

Materiales auxiliarles v herramientas 0.0% PA DOP 1.975.42 DOP 12.950.00 DOP

Desperdicio 0.0% PA DOP 1.975.42 DOP 12.950.00 DOP -

TOTAL=> DOP 12.950.00

iTOTAL/viaje == DOP 3,237.50

2.B- Relleno de Reposición

Unidad Del Anallsis=^

Rendimiento

29.45 m3

8.00 m3/dia

ANALISIS DE COSTO

CANT LMDAD ITBIS PRECIO VALOR

Reposición 35.34 dias DOP 125.00 DOP 4.417.50

Herramientas 1.00 dias DOP 168.46 DOP 1.104.38 DOP 1.104.38

Equipos de Seeuridad 0% PA DOP 842.32 DOP 5.521.88 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 842.32 DOP 5.521.88 DOP

Desi>erdicio 0% PA DOP 842.32 DOP 5.521.88 DOP -

TOTAL=> DOP 5,521.88

lTOTAL/MJ==—> DOP 187.50

3.01 - Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza
H=7.00 cms

Unidad Del Anallsls=>

Rendimiento

1.50 m3

m3/dia

ANALISIS DE COSTO

CANT LMDAD UBIS PRECIO r  VALOR

Hormieon 1:3:5 1.58 m3 DOP 5.523.18 DOP 8.699.01

Mano de obra de vaciado 1.58 m3 DOP 1.433.96 DOP 2.258.49

Equipos de Seeuridad 0% PA DOP 1.671.48 DOP 10.957.50 DOP -

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 1.671.48 DOP 10.957,50 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 1.671.48 DOP 10.957,50 DOP -

TOTAL=> DOP 10,957.50

|T0TAL/M3==—> DOP 7,305.00



■íl
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2022

3.02 • Zapata de Columnas y Muros (Platea)
Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble carnada
(Ver detalles en planos).

Datos Zapata Columnas

/

íCantidad 1.00 UND 11
Dimensión X 4.25 ML \\
Dimensión Y 4.10 ML

Esoesor 0.60 ML
Volunten Hormieon 10.46 M3
Volumen Total de Hormieón 10.46 M3

Acero inferior en X. 0 3/4" 12.00 UD
Acero inferior en Y. 0 3/4" 12.00 UD
Acero suoerioren X. 0 3/4" 12.00 UD
Acero sunerior en Y. 0 3/4" 12.00 UD

Unidad Del Analisl8ss=> M3
ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Hormieon 1:2;4 10.98 M3 DOP 981.53 DOP 6,434.48 DOP 70.636.11

Mano de obra vaciado a mano 10.46 M3 DOP 1,433.96 DOP 14,992.05
Acero inferior en X. 0 3/4" 3.34 qO DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 12,108.27

Acero inferior en Y. 0 3/4" 3.24 qq DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 11,733.79
Acero suoerioren X. 0 3/4" 3.34 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 12,108.27
Acero superior en Y. 0 3/4" 3.24 00 DOP 552.89 DOP 3.624,49 DOP 11.733.79
Mano de obra acero 13.16 00 DOP 400.00 DOP 5,262.43

Alambre 9.87 Lb DOP 80.00 DOP 789.36

Eguípos de Sesuridad 0% PA DOP 4.560.08 DOP 29.893.85 DOP

Materiales auxiliarres v heiramientas 0% PA DOP 4.560.08 DOP 29.893.85 DOP

Desoerdicio 0% PA DOP 4.560.08 DOP 29.893.85 DOP -

TOTAL=> DOP 139.364.07

lTOTAL/M3=> DOP 13,329.90

3.03 - Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x
0J5 mts (Ver detalles en planos). Cant LOO

Base 0.35 M

Ancho 0.35 M
Altura Total 11.25 M DOP 5.51

Volumen 1.38 M3
Volunten Total 1.38 M3 J
Acero Estribos 3/8" 0.15 M

Acero Lone 1.00 1/2"

Acero Lone 8.00 3/4"

Unidad DelAnallsIs M3
ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDA» ITBIS PRECIO VALOR

Hormieon 1:2:4 1.45 M3 DOP 981.53 DOP 6.434.48 DOP 9.310.89

Mano de obra 1.45 M3 DOP 1.433.96 DOP 2,074.99
AccroLone.de 1/2 0.29 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 1.065.60

Acero Lone. de 3/4 5.74 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 20,817.28

Acero Estribos 3/8" 3.38 00 DOP 552.89 DOP 3.624,49 DOP 12.259.99

Encof V Dcsencof(Todo costo) 11.25 mi DOP 375.00 DOP 4,218.75
Mano de obra acero 9.42 qq DOP 400.00 DOP 3.768.02

Alambre 14.13 Lb DOP 80.00 DOP 1.130.40

Acarreo v subida de materiales 1.00 DOP 900.00 DOP 900.00

Eouipos de Seeuridad 0% PA DOP 8.335.82 DOP 54.645.92 DOP -

Materiales auxiliarres v henamicntas 0% PA DOP 8.473.11 DOP 55.545.92 DOP

Desoerdicio 0% PA DOP 8.473.11 DOP 55.545.92 DOP -

TOTAL -> DOP 55,545.92
TOTAL/M3 DOP 40.305.43



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Pedro de Macoris.

CP-CPJ-04-2022

3.04 - Muros de Hormigón (1:2:4) Sección
E=0.3ü (Ver detalles en planos M).

Unidad Del Analisis=> in3

Cant.=> 2.36 Lx

1.40 Ly
0.99 in3

ANALISIS DE COSTO

Hormigón

Mano de obra de vaciado

Acero X

Acero Y

A tabre

Encoftado

Mano de obra de acero

Acarreo de mateiiales

Equipos de Seguridad

Materiales auxiliarres v herramientas

Desperdicio

CANT

1.04

1.04

0,93

3.37

6.45

6.61

4.30

1.00

0%

0%

0%

UNIDAD

m3

m3

qq

_9a.

_aa.
m2

qq

días

PA

PA

PA

ITBIS

DOP 981.53

DOP 218.74

DOP 552.

DOP 552.89

DOP 12.20

DOP 3,649.95

DOP 3,787.23

DOP 3.787.23

PRECIO

DOP 6,434.48

DOP 1,433.96

DOP 3.624.49

DOP 3.624.49

DOP 80.00

DOP 700.00

DOP 400.00

DOP 900.00

DOP 23,927.43

DOP 24.827.43

DOP 24.827.43

DOP

DOP

DOP 3.366.71

DOP 12,208.13

DOP 515.66

DOP 4,625.60

DOP 1.718.85

DOP 900.00

DOP

DOP

DOP

TOT.AL/M2=

TOTAL—> DOP 3I.S24.18

DOP 31,804.05

703^

'^GO. O

3.05 - Vigas a nivel de Piso v Techo de secciÓD
0.35 X .050 nits. Hormigón (!:2:4)(\'er detalles en
planos V-l).

Datos Viqa - Dintel

Base 0,35 M

Altura 0.50 M

LONGITUD 2.71

Volumen Hormigón
Acero Estribos 3/8"

0.47

0.10

M3

Acero Long
Acero Long
Acero Long 6.00

3/8"

1/2"

3/4"

Acero Long - r

Unidad Del Analisis=^ VIGA

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

HORMIGON 210 0.49 M3 DOP 981.53 DOP 6,434.48 DOP 3.175.42

Mano de obra vaciado 0.49 M3 DOP 218.74 DOP 1.433.96 DOP 707.66

Acero Long. 1,20 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 4,345.77

Acero Long. 1/2" . 00 DOP 552.89 DOP 3,624.49 DOP -

Acero cst. (cí. 3/8" 0,74 00 DOP 552.89 DOP 3,624.49 DO? 2.682.13

Encof V Desencof (Todo costo) 2.71 mi DOP 375.00 DOP 1.016.25

Mano de obra acero 1.94 Oq DOP 400.00 DOP 775.60

Alambre 3.88 Lb DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 310.24

Acarreo de materiales 0.50 dias DOP 900.00 DOP 450.00

Andamios 16.26 m2 DOP 135.00 DOP 2.195.10

Equipos de Seguridad 0% PA DOP 1.985.04 DOP 13.013.07 DOP -

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 2,388.53 DOP 15,658.17 DOP

Desiíerdicio 0% PA DOP 2,388,53 DOP 15.658 17 DOP -

TOTAL ML^==> DOP 15,658.17

TOTAL/M3 => DOP 33.016.70

P^Sofl4



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2022

3.06 • Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x
OJO, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en pianos V-

2)).
Gafos Viga • Dintel

Base

Altura

LONGITUD

Volumen Honnigon
Acero Estribos 3/8"

Acero Long
Acero Long

Acero Long
Acero Lone

0.30

0.35

2.71

0.28

0.20

6.00

M

M

M3

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1
Unidad Del Análisis VIGA

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDA» ITBIS PRECIO VALOR

HOR.\UGON 210 0.29 M3 DOP 981.53 DOP 6.434.48 DOP 1,891.74

Mano de obra vaciado 0.29 M3 DOP 218.74 DOP 1.433.96 DOP 421.58

Acero Lone- . 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP -

Acero Lone. 1/2" 0.49 00 DOP 552.89 DOP 3,624.49 DOP 1,776.00

Acero est. ® 3/8" 0.30 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 1,087.35

Encof V Descncof (Todo costo) 2.71 mi DOP 375.00 DOP I.0I6.25

Mano de obra acero 0.30 Qq DOP 400.00 DOP 120.00

Alambre 0.60 Lb DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 48.00

Acarreo de materiales 0.50 días DOP 900.00 DOP 450.00

Andamios 16.26 m2 DOP 135.00 DOP 2.195.10

Eauipos de Sesuridad 0% PA DOP 970.31 DOP 6.360.92 DOP -

Materiales auxiliaires v herramientas 0% PA DOP 1.373.80 DOP 9.006.02 DOP

Desoerdicio 0% PA DOP 1.373,80 DOP 9.006.02 DOP -

TOTAL ML===> DOP 9,006.02

TOTAL/M3 =5 DOP 31.650.04

3.07 - Losa de Techo y Hormigón (1:2:4)
E=0.25m acero 03/4"@ 0.25 en ambas

direcciones doble camada (ver detalles en

planos).

Unidad De! Analisis=ss>

Cant.=s>

Espesor

Vol

m3

2.35

2.35

0.25

1.38

Lx

Ly
m

m3

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Hormigón 210 1.45 m3 DOP 981.53 DOP 6,434.48 DOP 9,327.78

Persona] de vaciado 1.45 m3 DOP 2.150 94 DOP 3.118.12

Acero 3/4 6.33 qq DOP 552.89 DOP 3,624.49 DOP 22,934.98

Alambre 9.49 Ib DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 759.33

Enco&ado madera todo costo 5.52 m7 DOP 1.000.00 DOP 5.522.50

Mano de obra acero 6.33 qq DOP 400.00 DOP 2,531.11

Subida de acero 6.33 qq DOP 80.00 DOP 506.22

Eguipos de Seguridad 0% PA DOP 6,355.33 DOP 41.662.72 DOP

Materiales auxiliarrcs v herramientas 0% PA DOP 6.355.33 DOP 41.662.72 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 6,355.33 DOP 41,662.72 DOP -

TOTAL=> RD$44.700.05

|TOTAL/M3=> RDS32,376.68

7



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de

San Pedro de Macoris.

CP-CPJ-04-2022

3.08 - Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón
(1:2:4) E=0.I5 m acero 01/2"(^' 0.25 en ambas

direcciones doble camada (ver detalles en

planos). i
Unidad Del Anallsls^^

Cant.=^

Espesor

Vol

m3

2.70

2.70

0.15

1.09

Lx

i-y
m

m3

k
ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Hormifion 210 1.15 m3 DOP 981.53 DOP 6.434.48 DOP 7.387.91

Personal de vaciado 1.15 m3 DOP - DOP 2.150.94 DOP 2.469.66

Acero x vv 3.25 qq DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 11.783.72

Alambre 4.88 Ib DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 390.14

Encofrado madera todo costo 7.29 m2 DOP DOP 1.000.00 DOP 7.290.00

Mano de obra acero 3.25 qq DOP DOP 400.00 DOP 1,300.45

Subida de acero 3.25 qq DOP 80.00 DOP 260.09

Equipos de Seeuridad 0% PA DOP 4,472.76 DOP 29.321.42 DOP

Maleríales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 4.472.76 DOP 29.321.42 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 4.472.76 DOP 29.321.42 DOP

TOTAL=> RD$30.88I.96

|total/>d=> RDS28.241J9

4.01 • Suministro y colocación de bloques de 8"
todas la cámaras Uenas acero 03/8"í£ 0.20 m

»Huecos Llenos ftt

»Ba$tones 3/8" ler.N.

»Refuerzos Hor. 2 3/8" (% 0.8

»Refucrzos Vert. Esquinas y Uniones (3/8" y
1/2")
»Dimensíon Cámaras: 0.12m x O.I4m

Unidad Del Análisis t

0.20 MI.

0.20 ML

1.00 ML

QQ

M2

ANALISIS DE COSTO

1

0

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Bloques 20 cm (3% desp) 13.00 UND DOP 7.63 RDS 50.00 RDS 650.00

HomiiEon 1:3:5(10% desp) 0.09 M3 DOP 842.52 RD$ 5,523.18 RDS 487.14

Mortero 1:3 (25% desp) 0.04 M3 DOP I.082.5I DOP 7.096,45 RDS 249.79

Acero; f 3/8*20 (20% desp) 0.07 QO DOP 552.89 DOP 3,624.49 RDS 251.54

Acero; f 3/8*20 (20% desp) horizaontal 0.00 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 RDS

Alambre 0.10 LB DOP 12.20 RDS 80.00 RDS 8.33

Andamios 0.50 M2 RDS 165.20 RDS 82.60

Corte de colocación de acero 13.000 UND RDS 1.50 RDS 19.50

Colocación de bloaues 13.00 UND RDS 26.50 RDS 344.50

Llenado de hovos 13.00 UND RDS 3.00 RDS 39.00

Equipos de Se&uridad 0% PA DOP 325.28 RDS 2.132.41 RDS

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 325.28 RDS 2.132.41 RDS

Desperdicio 0% UND DOP 16.26 RDS 106.62 RDS

TOTAL=> RDS2,I32.41

|TOTAL/M2=> RDS2.I32.41

y
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mi
'  ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2022

4.02 - Suministro y colocación de bloques de 6"
en antepecho r»Huecos Llenos (á
»Bastones 3/8" (k;

»Dimension Cámaras: 0.07m x 0.14m

Unidad Del Análisis -.i

0.80 ML

0.80 ML

M2

ANALISIS DE COSTO

k
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Bloaues 15 cm (3% desp) 13.00 UND DOP 6.71 DOP 44.00 DOP 572.00

Hormiaon 1:3:5 (10% dcspi 0.0! M3 DOP 842.52 DOP 5.523.18 DOP 71.04

0.03 M3 DOP .082.51 DOP 7.096.45 DOP 204.38

Acero: f 3/8*20 (20% desp) 0.02 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 68.50

Cortado v amarre de bastones 0.02 00 DOP 61.02 DOP 400.00 DOP 7.56

Alambre 0.03 LB DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 2.27

Corte de colocación de acero 13.000 UND RD$ 1.50 RDS 19.50

13.00 UND RDS 23.50 RDS 305.50

13.00 UND RDS 2.50 RDS 32.50

Subida de materiales 0.25 dias DOP 152.54 DOP 1.000.00 DOP 250.00

0% PA DOP 233.89 DOP 1.533.25 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 233.89 DOP 1.533.25 DOP

0% PA DOP 233.89 DOP 1.533.25 DOP -

TOTAL=> DOP 1,533.25

1TOTAL/M2 => DOP 1.533.25

5.01 - Fino de Techo

» % De pendiente: 1% (Long max = 14.00m)
»Espesor promedio:
Unidad Del Anaiisis=>

8.83 m2

0.05 mts

M2

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mortero 1.3 (25% desp) 0.464 M3 DOP ,082.51 DOP 7.096.45 DOP 3.289.73

Madera •I"x4"xi0'- (4 usos) 2.65 PT DOP 18.31 DOP 120.00 DOP 317.88

Subida de materiales 1.00 Pa DOP 76.27 DOP 500.00 DOP 500.00

Mano de obra Terminación 8.83 M2 DOP DOP 300,00 DOP 2.649.00

0% PA DOP -

Materiales auxiliarles v herramientas 0% PA DOP

0% PA DOP 550,31 DOP 3.607.61 DOP -

TOTAL=> RDS6.7S6.61

ITOTAL/M2 => RDS765.19

5.02 - zabaleta

»Espesor promedio:

Unidad Del Analisis=>

1.00

mi

ANALISIS DE COSTO

t  \S1 UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

0.010 M3 DOP 1.082.51 DOP 7,096.45 DOP 70.96

1,00 Pa DOP 3.05 DOP 20,00 DOP 20.00

Mano de obra Terminación 1.00 mi DOP DOP 90.00 DOP 90.00

Eauipos de Seguridad 0% PA DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP

0% PA DOP 10.82 DOP 70.96 DOP -

TOTAL=> RD$180.96

ITOTAL/M2 => RD$180.96

^/'VGO.O
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ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2022

5.03 • Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg.
Poliéster, Granulada. "\V
»Espesor promedio:

Unidad Del Analísis==>

10.60

m2

ANALISIS DE COSTO

CANT UNID.AD ITBIS PRECIO VALOR

Lona asfáltica 5 ks 10.600 ni2 DOP 122.03 DOP 800.00 DOP 8.480.00

Subida de materiales 10.60 Pa DOP 6.10 DOP 40.00 DOP 424.00

Eauioos de Seeuridad 0% RA DOP

Materiales auxiliaires v hetiamienlas 0% PA DOP

Desnerdicio 0% PA DOP 1,293.56 DOP 8.480.00 DOP

TOTAL=> RD$8,904.00

ITOTAL/M2 => RDS840.00

5.04 - Desagüe Pluvial de 2"

Unidad Del Analisis=s=^ UNIDAD

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Tubo 2". ove SDR-41 + 10% deso. 1.00 ud DOP 137.29 DOP 900.00 DOP 900.00

Codo 2"x45. ove dren. I.OO U DOP 3.28 DOP 21.50 DOP 21.50

Codo 2"x90. ove dren. 2.00 U DOP 3.74 DOP 24.50 DOP 49.00

Cemento ove 0.i6 U DOP 25.65 DOP 168.14 DOP 26.90

Mano de obra colocación 1.00 Ud DOP 1,500.00 DOP 1.500.00

Eguioos de Seguridad 0% PA DOP 152.15 DOP 997.40 DOP -

Materiales auxitiarrcs v herramientas 0% PA DOP 380.96 DOP 2.497,40 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 380.96 DOP 2.497.40 DOP .

^ TOTAL=> RDS2.497.40

|T0TAL/UND ==> RDS2.497.40

5.05 - Fraguache de elementos de Hormigón
(Vigas, columnas, losas de techo v vuelo)

Unidad Del Analisls=>

Cantídad^=>

Espesor:

M2

1.00

0.0050 m

ANALISIS DE COSTO

CANT UNID.AD ITBIS PRECIO VALOR

Mezcla 1:3 (30% desn) 0.0065 M3 DOP 1,082.51 RDS 7,096.45 RDS 46.13

Andamios 0.1000 ni2 DOP 25.20 RDS 165.20 RDS 16.52

Mano de obra 1.000 M2 RDS 40.00 RDS 40.00

Desperdicios 15% PA DOP 15.66 RDS 102.65 RDS 15.40

TOTAL=> RDSIIS.OS

6.01 - Pañete en muros

Espesor»
Unidad Del Anaiisis=»

CanLssso

0.025

M2

1.00

ML

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mezcla 1:4 (25% dcsp) 0.0313 UND DOP 892.55 DOP 5.851.16 DOP 182.85

Mezcla Antillana de terminación 0.06 funda DOP 36.61 DOP 240.00 DOP 13.33

Madera -I"x4"xl0' (10 usos) 0.22 PT DOP 18.31 DOP 120.00 DOP 26.67

Mano de obra i.00 M2 DOP - DOP 250.00 DOP 250.00

Aitdamios 0.75 m2 DOP 25.20 RDS 165.20 DOP 123.90

Equipos de Seguridad 0% PA DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP

Desperdicio 0% PA DOP 107.42 DOP 596.75 DOP

TOTAL=> DOP

lTOTAL/M2====> DOP /A9S.75

c



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2022

6.02 - Pañete de techo v vuelos

Espesor» 0.020 ML

Unidad Det Analisissss^ M2

Cant.=s> 1.00 'A tp

ANALISIS DE COSTO V>.
CANT LNIDAD ITBIS PRECIO VALCJR'

Mezcla 1:4 (25% desp) 0.0250 UND DOP 892.55 DOP 5.851.16 DOP 146.2&'

Mezcla Antillana de terminación 0.06 funda DOP 36.61 DOP 240.00 DOP 13.33

Madera -I"x4"xl0 (10 usos) 0.22 PT DOP 18.31 DOP 120.00 DOP 26.67

Mano de obra 1.00 M2 DOP DOP 250.00 DOP 250.00

Eguioos de Sceuridad 0% PA DOP DOP

Materiales auxiliarles y herramientas 0% PA DOP . DOP

Destrcrdicio 0% PA DOP 66.55 DOP 436.28 DOP .

TOTAL=> DOP 436J8

lTOTAL/M2 ==> DOP 436.28

0^^'a 70^^

5.M - Suministro y colocación de cantos (SNP
hasta .3.02 m de altura)

Unidad Del AnalisisBs» ML

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBlS PRECIO VALOR

Mortero 1:4 (10% desoí 0.01 UND DOP 892.55 DOP 5,851.16 RDS 54.85

Madera -1"x4"xl0'- (20 usos) 0.17 PT DOP 18.31 DOP 120.00 RD$ 20.00

Mano de obra 1.00 ML RD$ 150.00 RDS 150.00

Equipos de Sceuridad 0% PA DOP 34.30 DOP 224.85 DOP

Materiales auxiliarres y herramientas 0% PA DOP 34.30 DOP 224.85 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 34.30 DOP 224.85 DOP

TOTAL=> RDS224.85

6.04 • Revestimienlo muro frontal con cerámica

con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) -(0.30 x
0.60 mts)

Unidad Del Analisís=>

Cant.=>

M2

15.7!

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Suministro de cerámicas 16.50 m2 DOP 228.81 RDS 1.500.00 RDS 24.743.25

Pedatod 6.60 fundas DOP 37.37 DOP 245.00 RDS 1,616.56

Torobond 1.00 ealon DOP 137.29 DOP 900.00 RDS 900.00

Derretido 2.09 fundas DOP 45.76 DOP 300.00 RDS 628.40

Estopa 0.47 Ib DOP 13.73 DOP 90.00 RDS 42.42

Separadores de cerámicas 1.00 Ib DOP 38.14 DOP 250.00 RDS 250.00

Mano de obra colocación 15.71 m2 DOP 125.85 RDS 825 00 RDS 12.960.75

Andamies 15.71 m2 DOP 25.20 RDS 165.20 RDS 2.595.29

Equipos de Seeuridad 0% PA DOP DOP .

Materiales auxiliarres y herramientas 0% PA DOP - DOP

Desperdicio 0% PA DOP 4.298.74 RDS28.180.63 DOP -

TOTAL=> RD$43.736.67

lTOTAL/M2=> RDS2.784.00



ANALISIS DE COSTOS

Accesibifídad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2022

7.01 • Suministro y aplicación de pintura acrflica
exterior (Igual a la existente).

Unidad Del Análisis

Cant.==>

M2

190.00

15.00 M2/GL

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD rreis PRECIO VALOR

Pintura acrilica 12.67 GLS DOP 216.00 DOP 1.200.00 DOP 15,200.00

Mano de obra (3 manos) 190.00 M2 DOP 80.00 DOP 15.200.00

Andamies 95.00 M2 RDS 165.20 DOP 15,694.00

Equídos de Seguridad 0% PA DOP 5,472.00 DOP 30,400.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 3% PA DOP 8.296.92 DOP 46,094.00 DOP 1.382.82

Desperdicios 0% PA DOP 8.545.83 DOP 47.476.82 DOP

TOTAL=> DOP 47.476.82

<^0. « 703

I TOTAL/M2=> DOP 249.88

8.01 - Demolición de muros para apertura de
hueco (2.71 m x 3.00 m)

Unidad DelAnalisIs^^ M2 8.13

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal por la casa 0.81 días DOP 950.00 DOP 772.35

Acarreo 0.81 dias DOP 950.00 DOP 772.35

Corte tianctc 16.84 mi DOP 125.00 DOP 2.105.00

Equipos de Seguridad 0.0% PA DOP 235.63 DOP 1.544.70 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0.0% PA DOP 556.73 DOP 3.649.70 DOP

Desperdicio 0.0% PA DOP 556.73 DOP 3.649.70 DOP •

TOTAL=> DOP 3.649.70

ITOTAL > DOP 3.649.70

8.02 • Resane de apertura de hueco

Unidad Del Analisis=:=» ML

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mortero 1:4(10% desp) 0.27 nu3 DOP 892.55 DOP 5.851.16 RDS 1,601.17

Madera -I"x4"xl0'- (20 usos) 0.60 uds DOP 73.22 DOP 480.00 RDS 288.00

Mano de obra 8.42 ML RDS 200.00 RDS 1,684.00

Equipos de Seguridad 0% PA DOP 545.06 DOP 3.573.17 DOP -

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 545.06 DOP 3,573.17 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 545.06 DOP 3.573.17 DOP -

TOTAL==> RD$3.573.I7

8.03 • Suministro e instalación de piso de granito
30 X 30 cms en pasarela (similar al existente)

Unidad Del Análisis^ M2

ANALISIS DE COSTO

Suministro de granito

Mezcla 1:4 (e=5cm-5% desp)

Separadores de 2 mm

Pegatod

Derretido

Chazos

Egt&fta(lLB/20M2)

EquipoVde seguridad

Acafie»

iliarres y herramientas

CANT

1.05

0.05

0.03

0.20

5.00

3.00

0.05

1.00

1.00

0%

0%

0%

UNIDAD

M2

M3

FDA

M2

Ibs

UND

LB

PA

M2

PA

PA

PA

ITBIS

DOP 137.29

DOP 871.07

DOP 32.03

DOP 37.37

DOP 1.53

DOP 3.05

DOP 11.44

RDS

RD$

RDS 253.94

PRECIO

RDS 900.00

RDS 5.710.32

RDS 210.00

DOP 245.00

RDS 10.00

RDS 20.00

RDS 75.00

RDS 819.67

RDS 25.00

TOTAL==>

DOP 1.410,79

VALOR

RDS 945.00

RDS 299.79

RDS 7.00

RDS 49.00

RDS 50.00

RDS 60.00

RDS 3.75

RDS 819.67

RDS 25.00

DOP

DOP

DOP

TOTAL/M2

RDS2.2S9.2I

RDS2.259.21

Pa|ellofl4



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para insialación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2022

8.04 - Suministro e instalación de zócalos de

eranito en pasarela (Similar al exblenle). fi'
Unidad Del Analisis=> ML

ANALISIS DE COSTO

f

\

*■

</>

CANT UNIDAD UBIS PRECIO VAL

Zócalos 1.10 ML DOP 22.88 DOP 150.00 DOP l'ásifc
Pedatod 0.0300 M2 DOP 37.37 DOP 245.00 DOP
Derretido 0.90 LB DOP 1.72 DOP 11.31 DOP 10.18

Chazos 1.00 UND DOP 1.53 DOP 10.00 DOP 10.00
Mano de obra 1.00 ML DOP 80,00 DOP 80.00

Equídos de Seeuridad 0% PA DOP

Materiales auxiliaires v herramientas 0% PA DOP
Desperdicio 0% PA DOP 34.66 DOP 192.53 DOP -

TOTAL=> DOP 272.53
TOTAL/ML => DOP 272.53

OTAR/n

703a
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8.05 • Pasamanos de Hierro en pasarela

Unidad Del Analisís=>
h

p2 56

pies

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD UBIS PRECIO VALOR

Materiales barandas 18.67 pl DOP 129.66 DOP 850.00 DOP 15.866.67
Mano de obra 18.6667 Pl DOP 53.39 DOP 350.00 DOP 6,533.33
Equipos de Seeuridad 0% PA DOP -

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP

Desperdicio 0% PA DOP 3.416.95 DOP 22.400.00 DOP -

TOTAL=> DOP 22.400.00
TOTAL/P2 => DOP 400.00

8.06 - Suministro y aplicación de pintura
Industrial en Hierros de pasarela

Unidad Del AnaUsls=>
h
p2 1

pies

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD UBIS PRECIO VALOR

Materiales pintura 3.00 gis DOP 305.08 DOP 2,000.00 DOP 6,000.00
Mano de obra 1.0000 Pa DOP 381.36 DOP 2,500.00 DOP 2.500.00
Equipos de Seguridad 0% PA DOP -

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP

Desperdicio 0% PA DOP 1,296.61 DOP 8,50000 DOP -

TOTAL=> DOP 8.500.00
1 TOTAL/p2=> DOP 8.500.00

'^^0 Dom'«n6
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•íl
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensorcs-Paiacio de Justicia de

San Pedro de Macoris.

CP-CPJ-04-2022

8.07 - Suministro y coiocación de Techo en
Deneiass en nasarela /r

CUAMIFICADOR DE MUROS ONGITU ANCHO TOTAL 1

5.69 7.68 RDS 43.72 OUE EL ANCHO Y EL ALTO

•\> t
\c>
\<:MANO DE OBRA XM2 1 525.00

Materiales CANT UNIDAD ITBIS PRECIO valora

Plancha de Dcnselass 15.00 ud RDS 274.50 RDS 1.799.50 RDS 26.992.50

Perfiles de 1 5/8" Ca 26: 32.00 ud RDS 27.00 RDS 177.00 RDS 5,664.00

Traversales de 1 5/8" Ca 26: 9.00 ud RDS 21.96 RDS 143.96 RDS 1,295.64

Sella Tape de 250 Pies: 2.00 rollo RDS 21.06 RDS 138.06 RDS 276.12

Cubos masillas S eal.; 1.00 cubeta RDS 252.00 RDS 1.652.00 RDS 1,652.00

Ccraentin 11.00 ñindas RDS 109.80 RDS 719.80 RDS 7.917.80

Pin con arandela: 52.46 ud RDS 1.17 RDS 7.67 RDS 402.40

Fulminantes: 52.46 ud RDS 0.53 RDS 3.48 RDS 182.63

Tonillos Plancha #6-1 1/4: 2.25 Ibs RDS 35.82 RDS 234.82 RDS 528.35

Tomillos Estructura #7- 7/16: 0.38 Ibs RDS 38.52 RDS 252.52 RDS 95.69

Esguincros 5.05 ud RDS 24.30 RDS 159.30 RDS 805.12

Acarreo 1.00 dias RDS 95000 RDS 950.00

Materiales RDS 46,762.24

Mano de obra 43.72 m2 RDS 525.00 RDS 22.953.00

Total RDS 69.715.24

Precio X M2 | | 1 RDS 1.594.58

TOTAL/M2=> RDS 1.594.58

9.01 - Suministro e instalación de rejilla de
aluminio para ventilación (incluye terminación)

Unidad Del Análisis > 1  ud

ANAM.SIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Suministro rejilla 1.00 ud DOP 991.53 DOP 6.500.00 DOP 6.500.00

Mano de obra 1.0000 Pa DOP 686.44 DOP 4.500.00 DOP 4.500.00

Eauipos de Seguridad 0% PA DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP

Desperdicio 0% PA DOP 1.677.97 DOP 11.000.00 DOP

TOTAL=> DOP 11.000.00

TOTAL/p2=> DOP 11.000.00

GO.O

9.02 • Suministro y colocación Vigas Metálicas
Tipo H=12", e=3/8". para soporte de .Motor

Unidad Del Analisis=> 17.78 P'

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Suministor de viga W12x50 1.00 ud DOP 13.728.81 DOP 90.000.00 DOP 90.000.00

Mano de obra 1.0000 Pa DOP 3.432.20 DOP 22,500.00 DOP 22.500.00

Eqüídos de Seguridad 0% PA DOP 4.500.00 DOP -

Materiales auxiliarres v herramientas 5% PA DOP 112.500.00 DOP 5.625.00

De.sperdicio 0% PA DOP 17.161.02 DOP 112.500.00 DOP -

TOTAL=> DOP 118.125.00

1 TOTAL/p2=> DOP 6.643.70

Fatel3otl*
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ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
San Pedro de Macorís.

CP-CPJ-04-2022

9.03 • Suministro y colocación de Placas
Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de
N'ieas Metálicas, incluye Tornillos ,V

Unidad Del Analisis==> 4.00 uds

ANALISIS DE COSTO
•A v>
lí»

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR A*
Placas 4.00 ud DOP 152.54 DOP 1.000.00 DOP 4.000.MI
Mano de obra 1.0000 Pa DOP 76.27 DOP 500.00 DOP 500.00Í
Eauinos de Seeurídad 0% PA DOP 4.500.00 DOP -

Materiales auxiliatres v heiramicntas 5% PA DOP 4.500.00 DOP 225.00

Dcsocrdicio 0% PA DOP 686,44 DOP 4.500.00 DOP -

TOTAL=> DOP 4.725.00
1 TOTAL/02 => DOP 1.181.25

« 7036
Ago, 0.^-

1.05 - Traslado de escombros

Unidad Del Analislsssss> viaje 1.00

ANALISIS DE COSTO
CANT L'NID.AD ITBIS PRECIO VALOR

Personal cara acarreo 1.00 días DOP 950.00 DOP 950.00

Misceleaneos 0.25 dios DOP 95000 DOP 237.50
Bote 1.00 viai DOP 3.237,50 DOP 3237.50
Equipos de Seguridad 0.0% PA DOP 144.92 DOP 950.00 DOP

Materiales auxiliarles v herramientas 0.0% PA DOP 675.00 DOP 4.425.00 DOP

Desperdicio 0.0% PA DOP 675.00 DOP 4.425.00 DOP
TOTAL=> DOP 4,425.00

TOTAL/M3 > DOP 4.425.00

9.05 - Limpieza continua y fínal

Unidad Del Anali8is=> Viaje 1.00

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal para acarreo 17.50 días DOP 950.00 DOP 16.625.00

Equipos de Seguridad 0.0% PA DOP 2.536.02 DOP 16.625.00 DOP

Materiales auxiliatres v herramientas 0.0% PA DOP 2,536.02 DOP 16.62500 DOP

Desperdicio 0.0% PA DOP 2.536.02 DOP 16.625.00 DOP
TOTAL=> DOP 16,625.00

TOTAL/M3 ==> DOP 16.625.00

^nto



^CRBRcan
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
Barabona

CP.CPJ-04-2022

1.01 • Repisniso

UnidMd D«l Anallsls^=» PA 1.00

Lx 4.2S

Ly 4.10

ANAUSIS DE COSTO

CANT UNIDAD UBIS PRECIO VALOR

RojilK) de toi>osrafla 1.00 días r>OP 2.2X8.14 1X)P 15.000.00 DOP 15.000.00

Personal por ia casa 2.00 Ud DOP 950.00 DOP 1,900.00

Enlates 1x4x14 4.00 uds OOP 85.42 IX)P 560.00 DOP 2,240.00

Palos 2x4x12 2.00 uds DOP 146.44 DOP 960-00 DOP 1,920.00

Mano de obra chatraDcha 17.00 mi DOP 32.03 DOP 210.00 DOP 3,570.00

Materiales comolenurios 1.00 Pa DOP 375.71 DOP 2,463.00 DOP 2.463.00

Eouipos de Secundad or. PA DOP 12.711.86 DOP 15.000.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0»/o PA DOP 22.960.17 DOP 27.093-00 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 22.960.17 DOP 27,093.00 DOP

TOTAl^> DOP 27.093.00

T0TAL/M2 —=•> DO? 27.OW.O0

r cr. -

B

1.02 - ExIraccIoD capa vegetal

Unidad Del Anallalasss» m3 3.49

ANALISIS DE COSTO

CANT UNID.AD UBIS PRECIO VALOR

Personal por la casa 1.00 días DOP 950.00 DOP 950.00

Alquiler de retrepáis 1.00 hrs DOP 2.800.00 DOP 2.800.00

Equipo» de Seeuridad 0% PA DOP 144.92 DOP 950.00 DOP

Materiales uixiharrcs v herramientas 10% PA DOP 572.03 DOP 3.750.00 DOP 375.00

Desperdicio 0% PA DOP 629.24 DOP 4.125.00 DOP

T0TAL"> DOP 4.125.00

TOTAL—> DOP 1.181.95

1.03 ■ Eiiracdón y replantación de Palma

Unidad Del Anallslss^o- Pa 1.00

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD UBIS PRECIO VALOR

Personal deaoovo 2.00 días DOP 950.00 DOP 1.900.00

Alquiler de retro pala para extracción v replaniacioo 3.00 hras DOP 427 12 DOP 2.800-00 DOP 8.400.00

Madera de soporte 3.00 uds DOP 7.V22 DOP 480.00 DOP 1,440.00

Equipos de Securidad 0.0% PA DOP 1.571 . 19 DOP 10.300.00 DOP

Materiales auxiliarres V herramientas 0,0% PA DOP 1.790.85 DOP 1 !.740.00 DOP

0.0% PA DOP 1.790.85 DOP 11.740.00 DOP

TOTAL=> DOP 11.740.00

TOTAU—> DOP 11.740.00

1.04 - CxtraccióD de árbol y tierra oetira de jardinera
redonda

Unidad Del Analislí=s> Pa LOO

ANALISIS DF COSTO

CANT UNID.AD UBIS PRECIO VALOR

Personal de apovo 2.00 días DOP 144.92 DOP 950.00 DOP 1.900.00

1.00 hrs DOP 2.800.00 DOP 2.800.00

O.O»/, PA DOP 716.95 DOP 4.700.00 DOP

0.0*/. PA DOP 716.95 IX)P 4.700.00 DOP

0.0% PA DOP 716.95 DOP 4.700.00 DOP

TOTAL=-> DOP 4.700.00

TOTALí—=> DOP 4.700.00

LOS - DemoliciÓD de Jardinera redonda ea parqneo

Unidad Da! Anali»lammm> Pa 1.00

ANALISIS DF. COSTO

CANT UNIDAD UBIS PRECIO VALOR

2.00 días DOP 144.92 DOP 950.00 DOP 1.900.00

Alquiler de retro pala para demuliciott v acarreo 1.00 hrs DOP 2.800.00 DOP 2.800.00

Equipos de Seeuridad 0.0% PA DOP 716.95 DOP 4,700.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0.0% PA DOP 716.95 DOP 4.700.00 DOP

OO»/. PA DOP 716.95 DOP 4.700.00 DOP

TOTAL=> DOP 4.700.00

total—> DOP 4,700.00

r >



4
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
Barahona

CF-CPJ-Q4.2M2

l.flA - Demolición de «cera perímelnl

Unidad Del Anallala^^ Pa 9.00

4N*I ISIS DF COSTO

CANT UNIDAD iTBlS PRECIO VALOR

Personal de apoyo 3-00 días DOP 144,92 DOP 950.00 DOP 2.850.00

Al<niiler de retro pala para demolición v acarreo 4.00 hrs DOP 2,800.00 DOP 11,200.00

Eouipos de Seeurídad 0.0% PA DOP 2.143.22 DOP 14,050.00 DOP

Maleriales auxiliarres v herramientas 0.0% PA DOP 2.143.22 DOP 14,050.00 DOP

Desperdicio 0.0% PA DOP 2.143.22 DOP 14.050.00 DOP

TOTAl..=> DOP 14.050.00

TOTAL/—=> DOP I.SÍI.U

1.07 - Corte y demolición de asfalto en parqueo

Unidad Del Anallale=> na 10.00

ANAMSIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PREaO VALOR

PerscMtal de apoyo 2.00 días DOP 144.92 DOP 950.00 DOP 1,900.00

Corte de asfalta 14.00 mi DOP 38 14 DOP 250.00 DOP 3.500 00

Alquiler de retro pala para demolición v acarreo 1.00 hrs D<3P 2,800.00 DOP 2,800.00

Felpos de Sesuridad OO*'. PA IX>P 1,250 85 DOP 8,200.00 fXil'

Materiales auxiliarres v herramientas 0.0% PA DOP 1.250.85 E>OP 8,200.00 DOP

Desperdicio 0.0% PA DOP 1,250.85 DOP 8,200.00 DOP

TOTAL=> DOP 8.200.00

TOTAL/- DOP 820.00

1.08 - Demolición de escalinata (5 escalones) de GraaiCo

Unidad Del Anallala^^ pa 1.00

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VAIX)R

Personal de apoyo 1.00 días DOP 144.92 DOP 950.00 DOP 950,00

Alouiler de traladro 0.25 días DOP 533.90 DOP 3,500.00 DOP 875.00

Eouipos de Secundad 0.0% PA DOP 278.39 DOP 1.825.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0 0% PA DOP 278.39 DOP 1.825.00 DOP

Dfsnerdirio 0.0% PA DOP 278.39 DOP 1.825.00 DOP

TOTAL=> DOP 1.825.00

TOTAU—> DOP 1.825.00

1.09 - Traslado de escombros

Unidad Dal Anallsisae» m3 7.50

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBtS PRECIO VALOR

Personal para acarreo 2.00 días DOP 950.00 DOP 1,900.00

Misceteaneos 0.25 días DOP 1.900.00 DOP 475.00

Eouipos de Scsuridad 0.0% PA DOP 289.83 DOP 1.900.00 DOP

Materiales auxiliarres v lierramientas 0.0% PA DOP 362.29 DOP 2.375.00 DOP

Destscrdicio 0.0% PA DOP 362.29 DOP 2.375.00 DOP

TOTAL—> DOP 2.375.00

TOTAI/M3 > DOP 316.67

LIO • Bote de escombros

Unidad Dal Anallala=> viajes 2.00

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Camión de bote 2.00 días DOP 2.542.37 DOP 5,000.00 DOP 6,000.00

Personal p«r i« ca*» 0.50 días DOP 805,08 DOP 950.00 DOP 475.00

Equinos de Secundad 0.0% PA DOP 5.487.29 DOP 6.475.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0.0% PA DOP 5,487.29 DOP 6,475.00 DOP

Desperdicio 0 0»/. PA DOP 5.487.29 DOP 6.475.00 DOP

TOTAI—> DOP 6.475.00

TOTAL-siaie——> DOP 3.237.50

<{5rac5"

Pj « 703a^^^vgoo-í
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;ri enancan
ANAI.ISIS DE COSTOS

Barahona

2.01 - F.icavacióo «n Tierra

Unidad Del Anallalasss»

Rendimiento

34.85 md

3.00 m}/dia

ANALISIS DK COSTO

CANT L^OD.AD ITBIS PREOO VALOR

Personal oor la casa 11.62 días DOP 950.00 DOP 11,035.83

Perfilado de Zioia 2.00 días DOP 805.08 DOP 950.00 DOP 1.900.00

Equidos de Sesuridad 0»/. PA DOP 10.962,57 DOP 12.935.83 DOP

Malcríales auxilíarres v herramienlas 5% PA EKDP 10,962.57 DOP 12.935.83 DOP 646.79

Desoerdicio 0% PA DOP 11,510.70 DOP 13.582.62 DOP

TOTAL=> DOP I3.SS2.62

TOTAL/MJ —> DOP 389.75

2.02 - Tradado de escombros

Unidad DelAnallalai—n Pa 1.00

ANAIJSIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal para acarreo 4.00 días DOP 950.00 DOP 3.800.00

Misceleaneos 0.25 días DOP 3.800.00 DOP 950.00

Equipos de Secundad 0.0% PA DOP 579.66 DOP 3.800.00 DOP

Materiales auxilíarres v herramientas 0.0% PA DOP 724.58 DOP 4.750.00 DOP

DesDcrdicio 0.0% PA DOP 724.58 DOP 4.750.00 DOP

TOTAL--> DOP 4.750-00

TOTAIVMS => DOP 4.750.00

2.03- Bote de escombros

Unidad Del Anmllale=^ viajes 4.00

4N*i ISIS nr rnsTO

CANT UNIDAD ITBIS PREaO VALOR

Camión de bote 400 VIaies DOP 3.000.00 DOP 12.000.00

1

TI

I.OO días DOP 950.00 DOP 950.00

Eauinos de Seouridad 0.0% PA DOP 1.975.42 DOP 12.950-00 DOP

Materiales auxilíarres v herramientas 0.0% PA DOP 1.975.42 DOP 12.950.00 DOP

Desperdicio 0.0% PA 1X31' 1.975.42 nOP 12.950.00 DOP

TOTAL=> DOP 12.950.00

ITOTALívIaje —-■■> DOP 3.237.S0

Z.B - Relleao de RepondoB

Unidad Del AnellalSM^» 29.45 m3

Rendimiento 8.00 m3/dja

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Reoosicion 35.34 días DOP 125.00 DOP 4.417 50

Herramientas 1.00 días DOP 168.46 DOP 1.104.38 DOP 1.104.38
Equidos de Securidad 0% PA DOP 842.32 DOP 5.521.88 DOP

Materiales auxilíarres v herramientas 0% PA DOP 842.32 DOP 5.521.88 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 842.32 DOP 5.521.88 DOP

TOTAL=> DOP 5.521.88
ITOTAL/M3 ===-> DOP 187.50

3.01 - Honnigáo Simple (1:3:5) de limpieza H^.OO eras

Unidad Del Anellalass» t.SO m3

Rendimiento m3/dia
ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Hormicon 1:3:5 1 .58 m3 DOP 5,523-18 tXDP 8.699.01

Mano de obra de vaciado 1.58 m3 DOP 1.433.96 DOP 2.258.49

Equídos de Securidad 0% PA I30P 1.671.48 DOP 10.957,50 DOP

Materiales auxilíarres v herramientas 0% PA DOP 1.671.48 DOP 10.957.50 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 1.671.48 DOP 10.957.50 DOP
TOTAL=> DOP 10.957.50

ITOTAL/M3 -'•> DOP 7.305.00

EPíCimn



ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
Barahona

CP.CPJ-04.2Q22

3.02 - Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón
1:2:4, H~ 60.00 cms duhie carnada (Ver detalles en planos).

Dalos Zaoala Columnas

Cantidad i.OO UND

Dimensión X 4.25 ML

Dimensión Y 4.10 ML

Esdcsi» 0.60 ML

Volumen Hormíaon 10.46 M3

Volumen Total tle Hormigón 10.46 M3

Acero inferior en X. 0 3/4" 12.00 UD

Acero inferior en V. 0 3/4" 12.00 UÜ

Acero suoerioren X. 0 3/4" 12.00 UD

Acero suocrior en Y. 0 3/4" 12.00 UD

UnUad Dal Anattslammi» M3
aNxlicKt nrrosm

CANT UNIDAD IT6IS PRECIO VALOR

Hormison 1:24 10.98 M3 DOP 981 53 DOP 6.434.48 DOP 70,636.11

Mano de obra vaciado a mano 10.46 M3 DOP 1.433 96 DOP 14,992 05

Acwn inferior en X. 0 3/4" 3.34 flO DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 12.108.27

Acero inferior en Y. 0 3/4" 3.24 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 11.733,79

Acero superímen X. 0 3/4" 3.34 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 12.108.27

Aceto superior en Y. 0 3/4" 3.24 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 11.733.79

13.16 00 DOP 400.00 DOP 5.262.43

Alambre 9.87 Lb DOP 80.00 DOP 789.36

0"/. PA DOP 4.560.08 DOP 29.893-85 DOP

Materiales ausíliarres v herramientas 0"'. PA DOP 4.560.08 DOP 29.893.85 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 4.560.08 DOP 29,893.85 DOP

total-» DOP139.364.07

TOTAL/M3 => DOP 13.329.90

3.03 - Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 s 0.35 mts
fVer detalles en planos). C'ant 1.00

Base 0.35 M

DOP 5.40

Ancho 0.35 M

Allura Total n.03 M

Volumen 1.35 M3

Volumen Total 1.35 M3

Acero Estribos 3/8" 0.15 M

Acero Lona 1.00 1/2"

Acero Lona 8.00 3/4-

Unidad Del Analfala=s» ¥3

ANAl .LSIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

HormiBon 1:2:4 1.42 M3 DOP 981.53 DOP 6.434.48 DOP 9.128.81

1.42 M3 DOP 1.433.96 DOP 2.034.41

Acero Lone. de 1/2 0.29 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 1.065.60

Acero Long. de 3/4 5.M 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 20.436.71

3.32 oo DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 12.023.39

Encof V Desencof (Todo costo) 11.03 mi DOP 375.00 DOP 4.136.25

9.25 DOP 400.00 DOP 3.699.90

13.87 Lb DOP 80.00 DOP 1.109.97

Acarreo v subida de materiales 1.00 dias DOP 900.00 DOP 900.00

Eauipos de Seguridad 0% PA DOP 8,181.62 DOP 53,635.04 DOP

Materiales auxiliarres v henamientas 0% PA DOP 8.318.90 DOP 54,535.04 DOP

Desperdicio OY. PA DOP 8.318.90 DOP 54.535.04 DOP

total => DOP 54.535.04

TOTAL/M3=> DOP 40.361.20

3.04 - Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E^.30 (Ver
detalles en planos M).

Unidad Del Analisíj—>

Canl.=>

m3

1.90 Lx

1.40 Ly
0.80 m3

4N4I ISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Hormigón 0.84 m.t DOP 981.53 DOP 6.434.48 DOP 5,341.45

Mano de obra de vaciado 0.84 m.' DOP 218,74 DOP 1.433.96 DOP 1.201.52

Acero X 0.75 QQ DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 2,710.54

2.57 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 9.320.46

Alabre 4.98 cjq DOP 12 20 DOP 80.00 DOP 398 32

5.32 m2 DOP 700.00 DOP 3.724.00

Mano de obra de acero 3.32 99 DOP 400.00 DOP 1.327.74

1.00 días DOP 900.00 DOP 900,00

Eauipos de Seguridad 0% PA DOP 2,849.89 DOP 18.682.58 DOP

Materiales auxiliarres v herramienlas 0% PA DOP 2,987.17 DOP 19,582.58 DOP

bts>crdicio 0% PA DOP 2.987.17 DOP 19.582.58 DOP

TOTAL=> DOP 24.974.03

I TOTAiyM2==> DOP 31.295.78



^cnpnc^
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
Barahona

CP.CPJ-Q4.2022

3.05 - Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050
mts. Hormigón (l:2:4)(Ver detalles en planos V-i).

Datos Vlaa • Dintel

Base 0.35 M

Altura 0.50 M

LONGITUD 2.71

Volumen Hormigón 0.47 M3

Acero Estribos 3/8" 0.10

Acero Long 3/8"

Acero Long 1/2"

Acero Long 6.00 3/4"

Acero Lone 1"

Unidad Del Anmllals^o WÚA
ANaiKIS DF TOSTO

CANT UNIDAD ITBIS PREaO VALOR

HORMIGON 210 0.49 M3 DOP 981.53 DOP 6.434,48 DOP 3,175.42

Mano de obra vaciado 0.49 M3 DOP 218.74 DOP 1,433.96 DOP 707.66

Acero Long. 1.20 00 DOP 552.89 DOP 3,624.49 DOP 4.345.77

Acero Lons. 1/2* 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP

Acero est uo 3/8" 0.74 oo DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 2.682.13

Encof V Desencof (Todo costo) 2.71 mi DOP 375.00 DOP 1.016.25

Mano de obra acero 1.94 Od DOP 400.00 DOP 775.60

Alambre 3.88 Lb DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 310.24

Ac^eo de materiales 0.50 días DOP 900.00 DOP 450.00

Andamios 16 26 m2 DOP 135 00 DOP 2.19510

Equioos de Seguridad 04i PA DOP 1,985-04 DOP 13.013.07 DOP

Materiales auxiliarres v berramietitas O»/. RA DOP 2,388.53 DOP 15.658.17 DOP

Desnerdicio 0% PA DOP 2,388.53 DOP 15.658.17 DOP

TOTAL MI. --> DOP IS.6S8.I7

T0TAL/M3 => DOP 33.016.70

3.06 • Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.34,
HonnlgóD (1:2:4) (ver detalles en planos V.2)).

Datos Viaa - Dintel

Base 0.30 M

Altura 0.35 M

LONGITUD 2.71

Volumen Hormigón 0.28 M3

Acero Estribos 3/8" 0.20

Acero Long 3/8"

Acero Long 6.00 1/2"

Acero Long 3/4"

Acero Lone 1"

Unidad Del Analisles

ANALISIS DE COSTO

HORMIGON 210

Mano de obra vaciado

Acero Long.

Acero Long. 11"

Acero est. (í 3 8"

Encof y Dcaencof (Todo coao)
Mano de obra acero

Acarreo de maieríaics

Andamios

Equipos de Seguridad

Materiales auxiliarres v herramientas

Desperdicio

_2a-
00

_22.

_2a.
12.20

DÜP 1,373.80

DOP 1,373.80

DOP 6.434.48
DOP 1,433,96

DOP 3.624.49
DOP 3.624.49

DOP 3.624,49

DOP 375.00

DOP 400,00

DOP 6,360,92

DOP 9.006,02

DOP 9.006.02

DOP 1.891.74

DOP

DOP 1,776.00

DOP 1.087.35
DOP 1.016.25

DOP 120.00

48.00

DOP 450.00

POP 2,195.10

DOP

OOP 9,006.02

DOP 31,650-04

''oOomiD?P

3.07 - Losa de Techo y Hormigón (1:2:4| E=4).2Siii acero
03/4"(>t, 0.25 en ambas direcciones doble carnada (ver

detalles en planos).

Unidad Del A/tallsla^^

Cantase

Espesor
Vol

m3

2.35 Lx

2.35 Ly
0.25 m

1.30 m3

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Hormigón 210 1.45 ni3 DOP 981.53 DOP 6,434.48 DOP 9,327.78

Personvi di- vaciado 1.45 m3 DOP 2,150.94 DOP 3.118.12

Acero 3/4 6.33 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 22.934.98

9.49 Ib DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 759.33

5.52 m2 DOP 1.000.00 DOP 5.522.50

Mano de obra acero 6.33 qq DOP 400.00 DOP 2.531.11

Sllhida de acero 6.33 DOP 80.00 DOP 506.22

0% PA DOP 6.3SS.33 DOP 41.662.72 DOP

auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 6.355.33 IX)P 41,662.72 DOP

Desbeiilitio 0% PA DOP 6,355.33 DOP 41,662.72 DOP

\ TOTAL—> RDS44.700.05

"  1 ITOTAL/M3==> RDS32.376.68



^CRBncan
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Ohra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
Barahona

rP-rP.I-fl4-2022

3.08 - Vuelo en entrepiso y lecho de Hormigón (1:2:4) EH).IS
m acero OI/2"(á. 0.2$ en amba.s direcciones doble carnada

(ver detalles en planos).

Unidad Oal Anallslaass> m3

C*wf.-..g 2.70 Lx

2.70 Ly
Espaaor 0.15 m

Vol 1.09 m3

ANALISIS DE COSTO

CANT I'NIDAD ITBIS PR£aO VALOR

Hormlaon 210 1.15 ni3 DOP 981.53 DOP 6,434,48 DOP 7.387.91

Personal de vaciado 1 15 iii3 DOP DOP 2.IS0.94 DOP 2.469.66

3.25 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 11.783.72

4.88 Ih DOP 12.20 DOP 8000 DOP 390.14

ma/i-rn IrtHo 7.29 m3 DOP DOP 1,000.00 DOP 7.290.00

Mano de obra acero 3,25 qq DOP DOP 400.00 DOP 1.300.45

3.25 DOP 80.00 DOP 260.09

Eouiisos de Seguridad 0% PA DOP 4,472.76 DOP 29.321.42 DOP

Materiales suTiliirres v herramientas 0% RA DOP 4,472.76 DOP 29.321.42 DOP

Desperdicio 0*/. PA DOP 4.472.76 DOP 29.321.42 DOP

TOTAL—> RDS30.88I.96

ÍTOTAl/M3=> RD$28.24I.39

4.01 - .Saminictro v colocación de bloques de 8" todas la
cómaras llenas acero 03/8"(£ 0.20 m

»Huecos Llenos (a' 0.20 .ML

»BaRones3/8" ler N. 0.20 -ML 1

»RefBerzos Hor. 2 .3/8" C<^ 0.8 1.00 ML 0

»Refuerzos Vert. Esquinas v Uniones (3/8" y 1/2" ) OQ

»DimeaBon Cámaras; 0.12m i O.I4m

Unidad Dal Anallsia^^ U2

ANALISIS DE COSTO

CANT LTilDAD ITBIS PRcao VALOR

13.00 UND DOP 8.39 RDS 55-00 RDS 715.00

0.09 M3 DOP 842.52 RDS 5.523.18 RDS 487.14

0.04 MJ DOP 1.082.51 DOP 7.096.45 RDS 249.79

Acero f3'8*20 (20V, dcsp) 0.07 00 DOP 552 89 DOP 3.624,49 RDS 251.54

Acero f 3 8*20 (20'/. deSDi horiraonial 0.00 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 RDS

0.10 LB DOP 1220 RDS 80.00 RDS 8.33

&>/l.fntns 0.50 M2 RDS 147.50 RDS 73.75

13.000 UND RDS 1.50 RDS 19.50

13.00 UND RDS 26.50 RDS .344.50

13.00 UND RDS 3.00 RDS 39.00

0% PA DOP 333.85 RDS 2.188.56 RDS

0% PA DOP 333.85 RDS 2.188.56 RDS

De^ierdicio 0"-ó UNI) IX3P 16.69 RDS 109 43 RDS

TOTAL—> RDS2.188.S6

ITOTAI/M2 => RDS2,188.56

4.02 • Samlniflro y colocación de bloques de 6" en anlepecbo

»Huecos Uenos (fC- 0.80 ML

»Bastones 3/8" (^ 0.80 ML

»Diineoiíoo Cámaras: O.OTm \ 0.14m

Unidad Del Anallalam*» M2

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

13.00 U/N'D DOP 6.71 DOP 44.00 DOP 572.00

Hormiron 1.3:5 110% deso) 0.01 M3 DOP 842.52 DOP 5.523.18 DOP 71 04

1

1

0.03 M3 DOP 1,082.51 DOP 7.096.45 DOP 204.38

Acero: f 3/8*20 (20% desoí 0.02 00 DOP 552.89 DOP 3.624.49 DOP 68.50

Cortado v aturre de bastones 0.02 00 DOP 61,02 DOP 400.00 DOP 7.56

0.03 LB DOP 12.20 DOP 80.00 DOP 2.27

Corte de colocación de acero 13.000 UND RDS 1.50 RDS 19.50

CMocactón de bloques 13.00 UND RDS 23.50 RDS 305.50

13.00 UND RDS 250 RDS 32,50

Subida de materiales 0.25 dias DOP 152.54 DOP 1.000.00 DOP 250.00

0% PA DOP 233.89 DOP 1.533.25 DOP

Materiales auxiliarres v herramicniaa 0'/. PA DOP 233.89 DOP 1.533.25 DOP

0% PA DOP 233.89 DOP 1.533.25 DOP

TOTAL—> DOP 1.533.25

ITOTAI/M2 => DOP 1,533.25

ow/o



^cnpncan
ANALISIS DE COSTOS

Accesibilidad- Obra Ci\il para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
Rarahona

CP-CPJ-Q4-2022

S.Ol - Fino de Tetbo

» '/• De pendiente: 1% (Lnng max - I4.00m>
»ExpeMr promedio:
Unidad Dd Analiii^—>

8.83 m2

O.OS mil

M2

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Monero 1:3 (25% desD) 0.4Ó4 M3 DOP 1.082.51 1X)P 7.0%.45 DOP 3.289.73

Madera -I'x4'xl0'- (4 naos) 2.65 PT DOP 18.31 DOP 120-00 DOP 317.88

Subida de maienales I 00 Pa DOP 76.27 DOP 500.00 DOP 500.00

Mano de obra Terminación 8.83 M2 DOP - DOP 300.00 DOP 2,649.00

Hauiooa de Seeuhdad 0% PA DOP

Materiales auaíliarres v herramientas 0% PA DOP

Desperdicio 0% PA DOP 550.31 DOP 3,607.61 DOP

TOTAL—> RDS6.756.6I

.

TOTALA12 RDS765.I9

S.02 - zabaleia

»E^esor promedio:
Unidad Del Analisli ">

i.on

mi

ANALISIS DE COSTO

CANT UNID.AD ITBIS PRECIO VALOR

Mortero 1:3 (25% deso) 0.010 M3 DOP 1.082.51 DOP 7,096.45 DOP 70.96

SiAída de matoiales 1 00 Pa DOP 3.05 DOP 20.00 DOP 20.00

Mann He obra Terminación I 00 mi DOP - DOP 90.00 DOP 90.00

Eouídos de Secundad 0"/. PA DOP

Malerialer i>"'ii>«<Tes v hmamientas 0% PA DOP

Desperdicio 0% PA DOP 10.82 DOP 70.96 DOP

TOTAL—> RDSI80.96

|TOTAI-'M2 ==> RD$I80.96

5.03 • Impemeabilizante en Loaa Asfáhtca SK{, Pdiéster,
Granulada.

»Espesor promedio:
Unidad Del Anaiisis=>

10.60

m2

ANALISIS DE COSTO

CANT UNID.AD ITBIS PRECIO VALOR

10.600 m2 DOP 122.03 DOP 800.00 DOP 8.480.00

Subida de matmaJcs 10 60 Pa DOP 6 10 DOP 40.00 DOP 424.00

(f/t PA DOP

Maicnaler surillarrcs V herramientas 0% PA DOP

Desperdicio 0»/. PA DOP 1.293.56 DOP 8.480.00 DOP

TOTAL—> RDS8.904.0I)

ITOTACliU =—> RDS84D.OO

5.04 - Drsaeiie Pluvial de 2"

Unidad Del Analista i j UNIDAD

ANALISIS DE COSTO

CANT i:nidad ITBIS PREaO VALOR

Tubo 2-, ove SDR-41 + 10% deso. 1.00 ud DOP 137.29 DOP 900.00 DOP 900.00

Codo 2"x4S. ove dren. I.ÜU U DOP 3.28 DOP 21.50 DOP 21.50

Codo 2"x90. i>vc dren. 2.00 U DOP 3.74 DOP 24.50 DOP 49.00

Cemento ove 0.16 U TX3P 25.65 DOP 168.14 DOP 26.90

Mano de obra colocación 1.00 Ud DOP 1.500.00 DOP 1.500.00

Eouinos de Secundad 0% PA DOP 152.15 DOP 997.40 DOP

Materiales auxiliarres y herramientas 0% PA DOP 380.96 DOP 2.497.40 DOP

Desperdicio 0% PA DOP 380.96 DOP 2,497.40 DOP

TOTAL=> RD$2.497.40

iTOTALAiND —= RD$2.497.40

5,05 - Fraguacbe de elementos de Hormigón (Vigas,
columnas, losas de lecho v vuelo)

Unidad Del Analisiasss

Cantldad^^'

Espesor;

M2

l.M

0.0050 m

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS pRcao VALOR

Mezcla l;3i30% desp) , 0.0065 M3 DOP 1.082.51 RDS 7,096.45 RDS 46.13

Andamios 0.1000 m2 DOP 22.50 RDS 147.50 RDS 14.75

Mano de obra I.OOO M2 RDS 40.00 RDS 40.00

Desperdicios 15% PA DOP 15.19 RDS 100.88 RDS 15.13

TOTAL=> RDSU6.01



ANAl.l.StS DF. COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalacióii de ascensores-Palacio de Justicia de
Barahona

CP-CPJ-04-2G22

6.01 - Pi&ete en muroi

Espesor»
Unidad Del Anallsisss»

Canl.^^

0.025

M2

1.00

UL

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mezcla 14 i2S*/a desp) 0.0313 UNÜ DOP 892.55 DOP 5.851.16 DOP 182.85

Mezcla Aniillsia de terminación 0.06 funda DOP 36.61 DOP 240.00 DOP 13.33

Madera -I~x4''xl0' (10 usos> 0.22 PT DOP 18.31 DOP 120.00 DOP 26.67

Mano de obra 1.00 M2 DOP - DOP 250.00 DOP 250.00

Andamio* 0.75 m2 EKDP 22.50 RDS 147.50 DOP 110.63

Equídos de Secundad 0% PA DOP

Maieriales auxiliarres v herramíenlas 0»/. PA DOP

Desnerdicio 0% PA DOP 105.03 DOP 583.48 DOP -

TOTAL=> DOP 583.48

ITOTAUM2-——> OOP 583.48

6.02 - Pañete de lecho v vuelos

Espesor»

Unidad Del Anallals^^

Cent.s=>

0.020

m

1.00

ML

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRiao VALOR

Mezcla 1:4 (25% desoí 0.0250 UN'D DOP 892.55 DOP 5.851.16 DOP 146.28

Mezcla Antillana de terminación 0.06 funda DOP 36.61 DOP 240.00 DOP 13.33

Madera -rsd'xIO' (10 usosl 0.22 PT DOP 18.31 DOP 120.00 DOP 26.67

Mano de obra 1.00 M2 DOP - DOP 250.00 DOP 250.00

Fouiiws de Secundad 0% PA DOP DOP .

Materiales auxiliarles y herramientas 0% PA DOP - DOP

Desoerdicio 0% PA DOP 66.55 DOP 436.28 DOP -

TOTAL—> DOP 436.28

lTOTAL'M2 —> DOP 436.28

S.M • Suministro y colocación de cantos (SNP hasta 3.02 m
de flilural

Unidad Del Anallel$s=> ML

ANALISIS DE COSTO

CANT UNID.AD ITBIS PREOO VALOR

Mortero I '4 (10% deso) 0.01 UND DOP 892.55 DOP 5,851.16 RDS 54.85

Madera •rx4"xlO'- (20 usos! 0.17 PT DOP 18.31 DOP 120.00 RDS 20.00

Mano de obra 1.00 ML RD$ 150.00 RDS 150.00

Eauioos de Secundad 0% PA DOP 34.30 DOP 224.85 DOP -

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 34.30 DOP 224.85 DOP

DesDcrdicio 0% PA DOP 34.30 DOP 224.85 DOP -

TOTAL—> RDS224.8S

6.04 - Revestimiento muro frontal con cerimica con diseño de

piedras (0.20 x 0.40 mts) -(0.30 i 0.60 mis)

Unidad Dd Análisis—>

Cant."—■>
M2

15.71

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PREOO VALOR

Suministro de cerámicas I6..50 m2 DOP 228.8! RDS 1.500.00 RDS 24.743.25

Pedalod 6.60 fundas DOP 37-37 DOP 245.00 RDS 1.616.56
Torobortd 1.00 catón DOP 137.29 OOP 900.00 RDS 900.00
Derretido 2.09 fundas DOP 45.76 DOP 30000 RDS 628.40
Estopa 0.47 Ib DOP 13.73 DOP 90.00 RDS 42.42
Separadores de cerámicas 1.00 Ib DOP 38.14 DOP 250.00 RDS 250.00

Mano de ot«a colocación 15.71 m2 DOP 125.85 RDS 825.00 RDS 12.960.75

Andamies 15.71 m2 DOP 22.50 RDS 147.50 RDS 2.317.23

EnuiiMs de Secundad 0% PA DOP - DOP -

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP . DOP

Desperdicio 0% PA DOP 4.298.74 RDS28.I80.63 DOP -

TOTAL—> ROS43.4S8.6I
lTOTAiyM2 => RDS2.766.30

DominlP



ANALISIS DF. COSTOS

Accesibilidad- Obra Chil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
Barahona

CP-CPJ.04.2Q22

7.01 - Saministro y aplicación de pintura acrilica citerior
(leual a la existente).

M2

190.00

15.00 M2/G1.

ANAiisis nrrosTO

Unidad Del Anallsij >

Cant.=>

CANT UNID.AD ITBIS PRECIO VALOR

Pintura acrilica 12 67 CLS DOP 216.00 DOP 1.200.00 DOP 15.200.00

Mano de obra (i manos) 190,00 M2 DOP 80.00 DOP 15.200.00

Andamio» 95.00 M2 RD$ 147 50 DOP 14.012.50

Equmosde SeeuHdad 0% PA DOP 5.472.00 DOP 30,400.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 3% PA DOP 7,994.25 DOP 44.412.50 DOP 1.332.38

Oesnerdicios 0% PA DOP 8.2.U.08 DOP 45,744.88 DOP

TOTAL--> DOP 45.744.88

TOTAI.'M2==> DOP 140.76

8.01 • Demolición de baranda existente

Unidad Da! Anallsts^su ud 1.00

ANAI I.SI.S DF COSTO

CAAT UNIDAD ITBIS PREaO VALOR

Personal t>or la casa 2.00 días DOP 950.00 DOP 1.900.00

Acarreo 2.00 días DOP 950.00 DOP 1.900.00

Eauioos de Sezuridad 0.0% PA DOP 579.66 DOP 3.800.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0 05. PA DOP 579.66 DOP 3.800.00 DOP

Oesoerdicio 0 0% PA DOP 579.66 DOP .3JOO.OO DOP

TOTAL=> OOP 3.800.00

TOTAL —> DOP 3.800.00

8.02 - Terminación de baranda existente

Unidad Pal Anall$la=^ ud I

ANAl IStS nFCOSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Mortero 1 ;4 (10% tlesn) 0.27 m3 DOP 892.55 DOP 5.851.16 RD$ 1.601.17

Madera -rx4"xlO'- (20 usos) 0.60 uds DOP 73.22 DOP 480.00 RDS 288.00

Mano de obra 1.00 oa RD$ 1.250.00 RDS 1.250.00

Eauioos de Semridad 0% PA DOP 478.86 DOP 3.139.17 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP 47S.86 DOP 3.139 17 DOP

Desoerdicio 0% PA DOP 478.86 DOP 3.139.17 DOP

TOTAL—> RD$3.139.17

8.03 - Suministro e instalación de piso de itraoico 30 z 30 cms
OI (sasarela (similar al existente)

Unidad Del Análisis—«> M2

ANAUSIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBiS PRECIO VAIX)R

Suministro de in'aniio 1.05 M2 DOP 137.29 RDS 903.00 RDS 945.00

Mezcla i :4 (e=5cm-5% desp) 0.05 M3 1X3P 871.07 RDS 5,710.32 RDS 299.79

Separadores de 2 mm 0 03 KDA DOP 32.03 RDS 210.00 RDS 7.00

Peeatod 0.20 M2 DOP 37.37 DOP 245.00 RDS 49.00

Derretido 5.00 ibs DOP 1.53 RDS 10.00 RDS 50.00

Chazos 3.00 UNO DOP 3.05 RDS 20.00 RDS 60.00

Estopa (ILB'20M2) 0.05 LB DOP n.44 RDS 75.00 RDS 3.75

Mano de obra 1.00 PA RDS RDS 819.67 RDS 819.67

Acarreo 1.00 M2 RDS RDS 25.00 RDS 25.00

Equipos de Sceundad 0% PA DOP

Materiales auxiliarres v herrainicnlas 0% PA DOP

Desperdicio 0% PA RDS 253.94 DOP I.4I0.79 DOP -

total=> RI>$Z.2S9.21

TOTAL/M2 ===> RDS2.2S9.21

8.04 - Suministro e instalación de zócalos de granito en
pasarela (Similar al existente).

Unidad Del Análisis—~> ML

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Zócalos 1 .10 ML DOP 22.88 DOP 150.00 DOP 165.00

Pedatod 0.0300 M2 DOP 37.37 DOP 245.00 DOP 7,35

Derretido 0.90 LB DOP 1.72 DOP 1 1.31 DOP 10.18

Chazos 1.00 UND DOP 1.53 DOP 10.00 DOP 10.00

Mano de obra 1.00 ML DOP 80.00 DOP 80.00

Equipos de Seeuridad 0% PA DOP

Maienales auxiliarres v herramientas 0% PA DOP

D^oerdicio 0% PA DOP 34.66 DOP 192.53 DOP .

TOTAL=-> DOP 272.53

1 TOTAL/ML => DOP 272.53

\



4il
ANALISIS nt- COSTOS

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
Barahona

rP-rPJ-Q4-2022

8.0S - Paumioos de Hierro en nasarela I
3  pies

S6

JSIS DE COSTO

Unidad Dd AnalIsU— ■>
h
P2

ANA]

CANT UNID.AD ITBIS PREaO VALOR
Tubo de 2 1/2 i.nn uds DOP 991.53 DOP 6,500.00 DOP 6.500.00
Parales 2.00 uds DOP 305.08 DOP 2J>00.00 DOP 4.000.00
tubo de 1" 2.00 uds DOP 266.95 DOP 1.750.00 DOP 3,500.00
Mano de obra, placas v tonillos 18.6700 Di DOP 68.64 DOP 450.00 DOP 8.401.50
Equipos de Seiruridad 0% PA DOP

Matenales auxiiiarres v herramienias 0% PA DOP
Dcsocrdicio 0% PA DOP 3,417.18 DOP 22.401.50 DOP

TOTAL-=> DOP 22.401.50
TOTAIVoZ ™> DOP 400.03

8.M - SnminiMro y aplicaeión de pialara Indattrlal en
Hierros de pasarela

Unidad Del Anallsii''"">

h  1 pies
p2 1

ANALISIS DE COSTO

CANT UNID/VD ITBIS PRECIO VALOR
Materiales pinnira 4 00 DOP 305.08 DOP 2,000.00 DOP 8.000.00
Mano de obra 1.0000 Pa DOP 6X6.44 DOP 4.500.00 DOP 4,500.00

Eauipos de Securidud 0% PA DOP

Materiales auxiiiarres v herramientas 0% PA DOP

Desperdieio 0% PA DOP 1,906.78 DOP 12.500.00 DOP

TOTAt.=> DOP 12.500.00
TOTAL/D2 —> DOP 12.500.00

8.07 - Suministro y coloeacidn de Techo en Dea|d>si en
nasarda

CUANTIFICADOR DE MUROS ONCtTUI ANCHO TOTAL
0.30 7 68 RÜ$ 234 )UE EL ANCHO Y EL ALTO DEL

MANO DE OBRA X M2 1 52S.00

Mato'ialcs CANT UNIDAD ITBIS PREaO VALOR
Plancha de Denselass 1.00 ud RD$ 274.50 RDS 1.799.50 RDS 1.799.50
Perfiles de l S/g* Ca 26: 5.00 ud RDI 27.00 RDS 177.00 RDS 885.00
Traversalesde 1 5/8' Ca26: 6.00 ud RD$ 21.96 RDS 143.96 RDS 863.76
SdliTaoede250 Pies: l.Oü rollo RD$ 21.06 RDS 138.06 RDS 138.06
CubosmaslUas S ral.: I.OO cúbela RD$ 252.00 RDS 1,652.00 RDS 1.652,00
Cementin 1.00 fundas RDS 109.80 RDS 719.80 RDS 719.80
Pin con arandela: 2.81 ud Rí)$ 1.17 RDS 7.67 RDS 21.56
Piilminanre«- 2.81 ud RDJ 0.53 RDS 3.48 RDS 9.78
Tonillos PltDcha #6- 1 1/4: 0.15 Ibs RDS 35.82 RDS 234.82 RDS 35.22
Tomillos Estructura "7- 7/16: 0.06 Ibs RDS 38.52 RDS 252.52 RDS 14.95
Eanuiñeros 5.05 ud RDS 24.30 RDS 159.30 RDS 805.12

Acarreo 1.00 días RDS 950.00 RDS 950.00

MaCeriaJes RDS 7,894.75
Mano de obra 2.34 m2 RDS 525.00 RDS 1.229.63
Total RDS 9.124.38

Precio X M2 1 1 I RDS 3.895.74
TOTAL/MI => RDS 3.895.74

'Vo Dom\í\í&.-

9.01 - Suministro e Instalación de rejilla de alaminio para
ventilación lincluvc terminación)

Unidad Del Analisú -■ 1 ud

ANALISIS DE COSTO
CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Suministro rejiiia i.00 ud DOP 991.53 DOP 6,500.00 DOP 6,500.00

Mano de obra 1.0000 Pa DOP 686.44 DOP 4.500.00 DOP 4.500,00

Equipos de Seauridad 0% PA DOP

Materiales auxiiiarres v herramienlas 0% PA DOP
Desperdicio 0'/. PA DOP 1.677 97 DOP 11.000.00 DOP

TOTAL=> DOP 11.000.00

11 TOTAL/02 => DOP 11.000.00

9.02 - Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=I2",
0=3/8", para soporte de Motor

Unidad Dd Analidi > 17.78 Pl

ANALISIS DE COSTO\ CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR
Stvinisior de viga WI2xS0 1.00 ud DOP 13.728.81 DOP 90.000.00 DOP 90,000.00
MAo de (rfwa 1.000(1 Pa DOP 3.432.20 DOP 22.500.00 DOP 22.500.00

Ü% PA DOP 4.500.00 DOP

Malcríales auxiiiarres v herramientas 5% PA DOP112.SOO.OO DOP 5.625.00

Desperdicio 0% PA DOP 17.161.02 DOP112.500.00 DOP

TOTAL—» DOPII8.125.00

/ 1 TOTAL/P2 —> DOP 6.643.70



^cnencon
ANALISIS DF. COSTOS

Accesibilidad- Obra Chil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de
Barahona

CP-CPJ-04-2022

9.03 • Saminiitro y colocación de Placas Metálicas de 10" t
10" X 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos

Unidad Del Análisis—> 4.00 uds

A^AUSIS DE COSTO

CAVr UNID.AD rxBis PRECIO VALOR

PIvas 4.00 ud DOP 152.54 DDF 1.000.00 DOP 4.000.00

Mano de obra 1.0000 Pa DOP 70.27 DOP 500.00 DOP 500.00

Eouioos de Securidad 0% PA DOP 4.500.00 DOP

Materiales auxiliarres v herramientas 5% PA DOP 4.500.00 DOP 225.00

Desoerdicio 0*/. PA OOP 686.44 DOP 4.500 00 DOP

TOTAL—o DOP 4,725.00

1 TOTA1Vd2 —> DOP I.I8I.2S

1.05 - Traslado de escombros

Unidad Del AnBllsls=^^ viaje I.OO

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PREaO VALOR

Personal nara acarreo 1.00 días DOP 950.00 DOP 950.00

Miscelcaneos 0.25 días DOP 950.00 DOP 237.50

Bote 1.00 vial DOP 3.237.50 DOP 3^237.50

F.ouioos de Seguridad 0.0% PA DOP 144 92 DOP 950 00 DOP

Maieriales auxiliarres v herramientas 0.0% PA DOP 675.00 DOP 4.425.00 DOP

Dcsncrdicio 0.0% PA DOP 675.00 DOP 4,425.00 DOP

TOTAI^=> DOP 4.425.00

1TOTAUM3 ==> DOP 4.425.00

9.05 - Limpieza continua y Hual

Unidad Del Anallsis^^ viaje LOO

ANALISIS DE COSTO

CANT UNIDAD ITBIS PRECIO VALOR

Personal para acarreo 17.50 dias DOP 950.00 DOP 16.625.00

Eaiuoos de Secundad 0 0% PA DOP 2,536.02 DOP 15.625.00 DOP

Materiales auxilianes v herramienlas 0.0% RA DOP 2.536.02 DOP 16.625.00 DOP

UcsiKrdicio 0.0% PA DOP 2.536.02 DOP 16,625.00 DOP

TOTAL=> DOP 16.625.00

TOTAL'M3 ■ ■ > DOP 16.625.00

OomtoSP


