



## Enmienda Núm. 01

### Núm. PEPU-RI-001-2021

En relación con el procedimiento de Excepción por Proveedor Único núm. PEPU-RI-001-2021, llevado cabo para el **AUMENTO DEL SERVICIO DE INTERNET A 30 MB PARA LA SEDE DE SANTIAGO** quedan modificados los siguientes puntos: **Servicios Requeridos y Especificaciones y Cronograma de la Contratación, literal 5 y 9, del Término de Referencia**, según detalle a continuación:

**Donde Dice:**

#### 5. BIENES REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES

CANTIDAD	ITEMS Y MATERIALES A SOLICITAR
N/A	Configuraciones necesarias para el aumento del servicio de internet.
N/A	Renta mensual de Internet Corporativo a 30 MB.

**Para que en lo adelante diga:**

#### 5. SERVICIOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES

CANTIDAD	ITEMS Y MATERIALES A SOLICITAR
N/A	Instalación y configuración necesarias para el aumento del servicio de conectividad Broadband simétrica (MPLS) a 30MB.
N/A	Renta mensual de conectividad Broadband simétrica (MPLS) a 30 MB.

#### 9. CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el portal e Invitaciones a participar.	<b>22 de febrero de 2021</b>
Período para realizar consultas por parte de los interesados.	<b>25 de febrero de 2021</b> , hasta la <b>03:00 pm</b> , por el correo electrónico: <a href="mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do">licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do</a>
Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el <b>01 de marzo de 2021</b> .
Recepción de Ofertas Técnicas (sobre A) y Económicas (Sobre B) y Apertura de Ofertas Técnicas (sobre A)	<b>04 de marzo de 2021</b> desde las <b>09:00 A.M.</b> hasta las <b>10:00 A.M.</b> en el Auditorio, ubicado en el primer nivel del edificio de la SCJ
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	<b>08 de marzo de 2021</b>
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	<b>08 de marzo de 2021</b>
Aprobación Informe Preliminar de Evaluación de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	<b>11 de marzo de 2021</b>
Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	<b>12 de marzo de 2021</b>



<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	<b>15 de marzo de 2021 hasta las 3:00 pm</b>
<b>Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas</b>	<b>17 de marzo de 2021</b>
Aprobación Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas/Ofertas Económicas	<b>18 de marzo de 2021</b>
<b>Adjudicación</b>	<b>18 de marzo de 2021</b>
Notificación y Publicación de Adjudicación	<b>5 días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.</b>
<b>Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato</b>	Dentro de los siguientes 05 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

**Nota: Permanecen intactos e invariables los demás puntos de los Términos de Referencia.**

**COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES**