



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR PROVEEDOR ÚNICO

CAMBIO DE REVESTIMIENTO DE CABINAS DE CUATRO (4) ASCENSORES EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Referencia número: PEPU-CPJ-02-2023

15 de junio de 2023

ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia del procedimiento de excepción por proveedor único número **PEPU-CPJ-02-2023**, llevado a cabo para la *cambio de revestimiento de cabinas de cuatro (4) ascensores en el edificio de la suprema corte de justicia*, les notifica la siguiente modificación a los términos de referencia en el numeral 11 (cronograma del proceso); en virtud de lo establecido en el artículo 28 de la Resolución número 007 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), aprobado en la sección del Comité de Compras y Licitaciones, mediante acta núm. 003, de fecha quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023).

- I. MODIFICAR los términos de referencia, en el numeral 11 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”:

DONDE DICE:

11. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Lunes 22 de mayo de 2023
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el viernes 26 de mayo de 2023, a las 04:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el martes 30 de mayo de 2023
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Jueves 01 de junio de 2023, en el auditorio , ubicado en el 1er. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Jueves 01 de junio de 2023, a las 10:15 A.M.
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el viernes 02 de junio de 2023
7. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Hasta el martes 06 de junio de 2023



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Martes 13 de junio de 2023
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el miércoles 14 de junio de 2023
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el viernes 16 de junio de 2023, a las 4:00 P.M.
11. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y evaluación de ofertas económicas	Hasta el martes 20 de junio de 2023
12. Aprobación de informes definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y de evaluación de ofertas económicas.	Jueves 22 de junio de 2023
13. Adjudicación	Jueves 22 de junio de 2023
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
16. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

11. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Lunes 22 de mayo de 2023
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el viernes 26 de mayo de 2023, a las 04:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el martes 30 de mayo de 2023
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Jueves 01 de junio de 2023, en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Jueves 01 de junio de 2023, a las 10:15 A.M.



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el viernes 02 de junio de 2023
7. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Hasta el martes 06 de junio de 2023
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Martes 13 de junio de 2023
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el jueves 15 de junio de 2023
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el lunes 19 de junio de 2023, a las 4:00 P.M.
11. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y evaluación de ofertas económicas	Hasta el miércoles 21 de junio de 2023
12. Aprobación de informes definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y de evaluación de ofertas económicas.	Jueves 22 de junio de 2023
13. Adjudicación	Jueves 22 de junio de 2023
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
16. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Se mantienen invariables los demás numerales y condiciones establecidas en los términos de referencia y especificaciones técnicas del presente procedimiento.

Atentamente

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras