



## REQUERIMIENTO DE COMPRA

No. 2022-049-Lote 5  
Fecha: 23/02/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**  
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO			
INTERNO		CONSTRUCCION	
EXTERNO	X	ADECUACIONES	X
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS	

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	X
NO	

TIPOS DE SERVICIOS			
ELECTRICO		PLOMERIA	
REFRIGERACION		PLANTA	
MECANICO		EBANISTERIA	
PINTURA		JARDINERIA	
CIVIL	X	OTROS	
EXPLIQUE			

<b>Labor requerida:</b>	Adecuación de espacios para trasladar el TNA al Palacio de Justicia de Montecristi		
<b>Localidad/ Oficina/Tribunal:</b>	Palacio de Justicia de Montecristi		
<b>Código:</b>	231640001. Contratación de servicios		
<b>Descripción:</b>	Remodelacion de baños existentes (cambio de pisos, revestimiento en muros, aparatos sanitarios, lamparas, plafon, entre otros) Adecuacion de espacios existentes (ampliacion de puertas, cierre de huecos, colocacion de muros divisorios, cambio de piso, entre otros)		
<b>Criterio de calidad a considerar:</b>	<b>Especificaciones técnicas</b> Los materiales a utilizar deberan ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.	<b>Otros</b>	
<b>Disponibilidad Financiera RD\$:</b>	2,200,000.00 (Dos millones dos cientos mil pesos con 00/100)	<b>Supervisor responsable:</b>	Ing. Carlos Espinal
<b>Anexos (Plano/ Presupuesto):</b>	Presupuesto <input checked="" type="checkbox"/> Disponibilidad Financiera <input checked="" type="checkbox"/> Planos <input checked="" type="checkbox"/> Complementivo Disponibilidad Financiera <input type="checkbox"/> Especificaciones Técnicas <input checked="" type="checkbox"/> Carta de asignación de peritos <input checked="" type="checkbox"/> Cronograma <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Listado de Cantidades <input checked="" type="checkbox"/> Manual de seguridad Laboral e Higiene <input type="checkbox"/>	<b>Estimado de ejecución:</b>	Tres (3) meses despues de emitida la orden de compra.

Firmado por :

**Ing. Carlos J. Espinal**  
Gerente de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física

**Alicia Tejada C.**  
Directora Administrativa

**Arq. Rocio Alttagracia Aquino**  
Gerente de Diseño y Planificación  
Dirección de Infraestructura Física

**Angel E. Brito P.**  
Director General de Adm. Carrera Judicial