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Consejo del Poder Judicial

Repúblícu Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-04-2022

OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

consorcio VIASAN-GA

Página 1 de 1

Item

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida'
Cantidad^ Precio Unitario ITBIS

Precio
Unitario

Final
3 ACCESIBILIDAD-CONTRATACION DE OBRAS CIVILES PARA LA

INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES.

LOTE III: PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

ud 1.00 RD$ 2,263,671.68 RD$ 36,453.71 ROS 2,300,125.39

VALOR TOTAL DE LA OFERTA RD$ 2,300,125.39

Valor total de la oferta en letras: Dos millones, trescientos mil, ciento veinticinco con 39/100 centavos.

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar

en nombre y representación de CONSORCIO VIASAN-GA

Firma

02/06/2022

^Si aplica.
^Si aplica. ijlbLlAiAM; s T R u c T O « A

RNC 1  .n4747"8.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSORCIO VIASAN-GA
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Sto. Dgo., R.D.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IbOAiAM•^1 cTTsrrrrfoTA
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Ofrecemos ejecutar las Obras de conformidad con la lista de partidas y cantidades,

planos, las especificaciones técnicas y requerimientos contenidos en los

Documentos referentes al Proceso de Comparación de Precios (CP-CPJ-04-2022)

para la "ACCESIBILIDAD-CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA
INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES", específicamente para el LOTE ̂
"PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA".

Los tiempos de ejecución de dichas obras van de la mano con trabajos de caltó^ y
respetando los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución presentaq|38 en
la oferta.

Dichas especificaciones se aplicarán de forma que no limiten los trabajos y
actividades relativas.

Los trabajos que serán ejecutados serán de acuerdo con las especificaciones
técnicas suministradas y bajo los más altos estándares de calidad garantizando el
buen cumplimiento de nuestros trabajos en calidad y tiempo.

El plan de trabajo propuesto será acorde con el tiempo de ejecución de todas las

actividades.

Todos los trabajos cumplirán con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Ley 64-00) y con las Normas y Especificaciones del Ministerio de Obras

Públicas y Comunicaciones (MOPC). Todo el personal que trabaja en la obra
deberá ceñirse también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que

incluye la Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios. Garantizaremos que
todos los trabajadores y personal técnico, durante la ejecución de los trabajos,
deberán utilizar los equipos de protección personal pertinentes en función de la

actividad a ejecutar.

Nos encargaremos de suministrar la mano de obra, el equipamiento, insumos, que
sean necesarios para la realización de los trabajos y garantizaremos el retiro de
los escombros fuera del proyecto. De igual forma, los materiales resultantes de las

demoliciones y de los desmantelamientos permanecerán en obra hasta tanto la
Supervisión dispongan su destino.

Por último, trabajaremos acorde a los planos, listados de cantidades y por último

sobre estas especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier
confusión o ambigüedad de datos, verificaremos y pediremos aclaración a la
supervisión antes de proceder a ejecutar.

^omingo



CONTRATACION DE OBRAS CIATLES PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN
5 SEDES (PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS-SAN PEDRO
OE MACORÍS -BARAHONA).

Especificaciones

Técnicas

•  Replanteo Extracción de capa vegetal. Extracción y
replantación de áitx>I y palma.
•  Demolición de jardinería, acera y escalinata.
•  Corte y demolición de asfalto en parqueo.

•  Excavacióa traslado, bote y relleno.

'  Hormigón en z^atas de muros y columnas, hormigón
en vigas, losas y columnas.

•  Suministro y colocación de bloques de 8" y 6".

•  Fino de techo. Zabaleta. impermeabilizante en lona
asfáltica, desagüe y Fraguaches.
•  Suministro y aplicación de pintura acrílica.

•  Demolición de baranda, terminación de baranda,

estructura de hierro planchas, hormigón sinq>le en piso de
pasarela, suministro e instalación de piso de granito y/o
porcelanato en pasarela. Suministro y colocación de techo en
Denglass.

■  Alimentación eléctrica desde generador hasta caseta de
ascensor.

•  Cierre de hueco en puerta en sheetrock. cierre en hueco
de pasarela, suministro y colocación de placas metálicas,
traslado y bote de escombros y limpieza continua y final

•  Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada
por la Dirección de Infraestructura Fisica y los mismos se
qecutarán en coordinación con dicho departamento
•  Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo

el cuidado necesario.

•  Los materiales deberán ser nuevos, sin matKhas y sin
terceduras.

•  La acumulación, bote y limpieza de desperdicios debe
ejecutarse de acuerdo con las normas municipales.

•  Incluir señalización de seguridad (Cintas reflectoras.
Conos, entre otros).

•  Será obligatorio el uso tocluir de EPP (Equipos de
protección personal: Chalecos. Cascos. Botas entre otros.) y
Equipos de salud e higiene
•  Incluir personal de supertisión fija (Contratista) durante

los trabajos.
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA

OFERTA

CONSORCIO VIASAN-GA
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Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
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Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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DEPARTAMENTCTDE FIANZA
SERIEDAD DE LA OFERTA

FIANZA NO. 071-0007457

O \

\

1-POR CUANTO: CONSORCIO VIASAN-GA, RNC NO. 1-32-42228-7, ha solicitado en
fecha 02 de Junio del 2022 a SEGUROS PEPIN S.A., una fianza por valor de
RD$35,000.00 (Treinta y Cinco Mil Pesos Con 00/100), que es el 1% del monto
presupuestado RD$3,500,000.00 para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA ACCESIBILIDAD-
CONTRATACION DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE
ASCENSORES EN 3 SEDES (PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE
MACORIS, SAN PEDRO DE MACORÍS Y BARAHONA). REF. NO. CP-CPJ-04-2022.

LOTE 3: PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA.

2-POR CUANTO: La presente garantía deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER
JUDICIAL (CP), y tiene como fecha de vigencia desde el 02 de Junio del 2022 hasta el 02
de Diciembre 2022 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: SEGUROS PEPÍN, S.A. No acepta ni reconoce ninguna transferencia
que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. Se compromete a responder a quien sea de
derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y siempre
que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros
Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse
dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse

ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad
establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo
anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A no realizará devolución de la prima pagada ni de
los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

\kaA
\  RNC: 133
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7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los
gastos exigidos por las leyes vigentes

8-POR^ CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las
compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado,
los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A legalmente constituida y autorizada a ejercer el
negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional, de acuerdo con disposición de
949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: CONSORCIO VIASAN-GA, RNC NO 1-32-
42228-7.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
Dos (02) día del mes de Junio del año Dos Mil Veintidós 2022.

Firma del Afianzado
Fimia-Autoriza

RNC;
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PRESUPUESTO LOTE III: PJ

BARAHONA

CONSORCIO VIASAN-GA

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-04-2022

Dirección: Av, Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D,
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia de
Barahona

UBIC.: Provincia Barahona.

FECHA: 2/6/22

Solicitado por; CPJ

Preparado por : CONSORCIO VIASAN-GA

Part ■' ,■■■ DaserlDción i . Und. Cart. PU IMor fKDSi SuMotid

1.00 Preliminares

1.01 Replanteo pu 1.00 35,362.33 35,362.33

1.02 Extracción de Capa Vegetal m3 3.49 654.93 2,285.71

1.03 Extracción y replantación de Palma pa 1.00 5,239.45 5,239.45

1.04 Extracción de árbol y tierra negra de jardinera redonda pa 1.00 5,239.45 5,239.45

1.05 Demolición de Jardinera redonda en parqueo ud 1.00 2,619.72 2,619.72

1.06 Demolición de acera perimetrai m3 9.00 2,266.67 20,400.03

1.07 Corte y demolición de asfalto en parqueo m2 10.00 221.00 2,210.00

1.08 Demolición de escalinata (5 escalones) de Granito ud 5.00 1,309.86 6,549.31

1.09 Traslado de escombros m3 4.54 261.97 1,189.35

1.10 Bote de escombros viaje 2.00 4,259.86 8,519.72

Sid>-totai RD$ 89,615.07

2.00 Movimiento de Tierra

2.01 Excavación en Tierra m3 34.85 436.62 15,216.22

2.02 Traslado de escombros pu 1.00 11,868.65 11,868.65

2.03 Bote de escombros viajes 4.00 4,259.86 17,039.45

2.04 Relleno de Reposición m3 33.41 327.47 10,940.62

Sub-total RD$ 55,064.94

3.00 Hormiaón Armado
3.01 Hormigón Simple {1:3:5) de limpieza H=7.00 cms m3 1.50 6,428.02 9,642.03

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00
cms doble camada (Ver detalles en pianos).

m3 10.46 12,706.41 132,909.04

3.03
Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles
en pianos). m3 6.67 43,311.30 288,886.35

3.04
Muros de Hormigón (1:2;4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos
M).

m3 9.56 24,571.84 234,906.83

3.05
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts. Hormigón
(1:2:4)(Ver detalles en planos V-1). m3 4.15 22,945.70 95,224.65

3.06
Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4)
(ver detalles en planos V-2)). m3 1.95 29,614,35 57,747.99

3.07
Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero 03/4"@ 0.25 en
ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos). m3 1.70 31,973.16 54,354.37

3.08

Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero
01/2"@O.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en
planos).

m3 1.10 28,113.63 30,924.99

Sub-total RD$ 904,596.25

4.00 Muros

4.01
Suministro y colocación de bloques de 8" todas la cámaras llenas
acero 03/8"@ 0.20 m

m2 50.78 2,567.90 130,397.91

4.02 Suministro y colocación de bloques de 6' en antepecho m2 5.25 1,408.04 7,392.19

Sub-total RD$ 137,790.10

5.00 Terminación de Techo

SSTRlft

RNC:.iil:fiiZ±2
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OBRA: Accesibilidad- Obra Civii para Instaiaclón de ascensores- Palacio de Justicia de

Barahona FECHA: 2/6/22

UBiC.: Provincia Barahona. Solicitado por: CPJ

Preparado por : CONSORCIO VIASAN-GA

ParL :  ■ DewwiiMdón Und. CanL PU - . VMor (ROS)

5.01 Fino de Techo m2 8.83 869.24 7,675.36

5.02 Zabaleta m 13.12 180.73 2,371.20

5.03 Impermeabilizante en Lona Asfóltica 5Kg, Poliéster, Granulada. m2 10.60 583.71 6,187.37

5.04 Desagüe Pluvial de 2" ud 1.00 2,565.08 2,565.08

5.05
Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de
techo vvuelol

m2 71.50 75.17 5,374.59

Sub-to(al R0$ 24,173AO

6.00 Terminación de Superficie

6.01 Pañete en muros m2 183.94 464.26 85,395.24

6.02 Pañete de techo y vuelos m2 11.27 464.26 5232.16

6.03 Cantos y Mochetas m 148.00 427.90 63,329.84

6.04
Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras

(0.20 X 0-40 mts) -(0.30 x 0.60 mts)
m2 18.52 2,389.72 44,257.68

Sub-totai RD$ 198214.92

7.00 Pintura

7.01
Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Similar a la

existente).
m2 197.40 216.94 42.823.18

Sub4etal ^ " RD$ 42223.18

8.00 Pasillos de Acceso

8.01 Demolición de baranda existente ud 3.00 3,929.58 11.788.75

8.02 Terminación de baranda existente ud 3.00 4,799.99 14.399.96

8.03
Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasarela
(Similar a existente)

m2 7.32 2,173.69 15,911.44

8.04
Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela (Similar
a existente).

m 9.00 342.37 3.081.31

8.05 Pasamanos de Hierro en pasarela P2 54.23 473.33 25.668.67

8.06 Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de pasarela pu 1.00 3,440.99 3,440.99

8.07 Suministro y coíocadón de Techo en Dengiass en pasarela m2 43.72 1,426.61 62,371.27

Sub-totai RDS 136,682.39

9.00 Misceláneos

9.01
Sumínisfro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación
(incluve terminación)

ud 1.00 8,667.28 8,667.28

9.02
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12', e=3/8", para
soporte de Motor

Pl 17.78 6,767.88 120,332.94

9.03
Suministro y coíocadón de Placas Metálicas de 10' x 10" x 1 /4" para
anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos

ud 4.00 5,841.32 23,365.30

9.04 Traslado y bote de escombros viajes 1.00 4,259.86 4,259.86

9.05 Limpieza continua y final pa 1.00 7,859.17 7,859.17

Sub-totai ROI 164264.55

SUB-TOTALQ^IB^ COSTOS RD$

Ssrsí/

N . i /.Jy

1,753^5.00
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OBRA: Accesibilidad- Obra CIvii para instaiación de ascensores- Palacio de Justicia de

Barahona

UBIC.: Provincia Barahona.

FECHA: 2/6/22

Solicitado por: CPJ

Preparado por : CONSORCIO VIASAN-GA

. Parí '  >^nt ra Morimn

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% RDS 175,342.50

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% RDS 52,602.75

10.03 Transporte 2.50% RDS 43.835.63

SUB-TOTAL RD$ 271,780.88

i RD<SUB-TOTAL GRAVADO 2^25^05.88

BASE IMPONBLE DE MPUESTC» sss'assm RDf 202,520.59

10.04 ITBIS (18% del 10% deltotal Norma 07-2007) 18.00% RDS 36,453.71

10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% RDS 78.904.13

10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% RDS 17,534,25

10.07 CODtA 0.10% RDS 1,753.43

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% RDS 17,534.25

10.09 Equipo de Seguridad y Protección Personal 2,00% RDS 35,068.50

jSUB-TOTAL (RDS) RDS 187,248.26

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (ROS) RDS 459,029.14

10.10 Imprevistos 5,00% RDS 87,671.25

|i jTOTAL GENERAL (RDS) 1 RDS 2,300,125.39

I  ! i" ¡
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ANALISIS DE COSTOS LOTE III:

PJ BARAHONA

CONSORCIO VIASAN-GA
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Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano
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Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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AyudinTfUrr^ *ñ[t3|^®|y| 0.^0 DIAS 1.02A 87 0.00 512 44 O.OD 51244

{quipoiV
HtffamientB 43% mU fle OQ'»! % L27L71 0.00 38.15 0.00 38.IS

A. ̂  /ím 3.809.86 450.00 4.35916

ZOO Movimiento de \ .
. • • • • .

2^1 Eacfvación en TIcit» '«'V ' .. 'LOO m3 41632 49662

Volumen Anílins * ^ *** ^ 1 00 m3

ftendimiento 6.00 m3/DtA

Factor W.O, 1.00

Meno de Obre

Trab^ador 6e2de Catesona CT]} 0.17 OIAS 1.518.SS 0.00 253.09 0.00 25609

Afudente |AY) 0.17 OIAS 1.024.87 0.00 170.81 0.00 17081

Eeuioet

Herramiemes(?% MenodeObf a| 0.03 % 423.90 0.00 12.72 000 12.72

Toul 436.62 030 436.63

2m Traslado de eeuiiiiüitj» too Hi • •

1LMB35 OJO tUOJS

VelumarAni'íMs 45.31 m3

AenO^mkento 10.00 mVDIA
Factor M.O. 1.00

Meno deObra

Trabejederde 2daCelasor4e (T2| 0.10 DIAS 1316.55 0.00 151.86 0.00 15186

Ayvdante iAV) 0.10 DtAS 1,024.17 0.00 102.49 0.00 102.49

Equipes

Herr«mtcntesO« Mane deObra) 0.03 % 254,34 0.00 7.63 0.00 7.63

Total 36L97 0.00 261.97

UO Bote da escomeos LOO «Wt
• •

MOSJ* 48030

Volumen Anaiisrs 1.00 ví^
fardlmierito -

Factor M.O. 1.00

Matefiaics

Bolean eernldn 6M3 {loíe botedn carp manual) 1.00 UP 2300.00 450.00 2300.00 450.00 235080

Mano deObra

Tr*4edorde2da Catafor'e(72) o.so DUS 131835 0.00 759.28 0.00 759.28

ArwdentelAY) o.&o OIAS 1324J7 0.00 5U34 0.00 SU.44

Equieof

HafTimlenies (3% ManedeObre) 003 % 1371.71 0.00 38.15 0.00 38.15

ToUl 3309.86 450.00 4.35986

2i>« ReBanodaReooskMi too m3
- •

m^n 600 »787

Volumen Análisis 1.00 m3

Ftendimicnto s.oo mVDIA
Factor M.O. 1.00

Meno deObre

Tfibe|idor de 2di Cat^oríe (12) 0.13 PIAS 1316.55 D.OO 189.82 0.00 189.82

Ayudanta (AT) 0.13 PUS 1,024.87 0.00 12611 0.00 128.11

Equipos

NerrariNtntas(?* MenodeObrij 0.03 % 317.93 0.00 9.54 0.00 9.54

ToUl 327.47 0.00 327.47

3.00 Homiigón Aimodo • • • . • . •

SJll MonnNén Simóla (13 J) da Hmeina H«74» cms m3 S30L21 82631 682832

Voiumer Aniiids 1.00 m3

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Materiaias

Cemento Gns$4 Ibs. T>po Pertlar>d 6.50 toa 398.31 71,70 2,589.02 466.02 3355.04

Arv>a^ta itabo lavada 0.$2 fn3 U28.81 221.13 638.98 115.02 754.00

GtM de3/4' 0.86 in9 1.186.44 213.S6 1.020.34 183.66 L204.00

AfuaevaHormifooa y mortvoe 60.00 d 1.25 0.23 75.00 13.50 88.50

LIQOO rVAClADO A MANO 1.00 m3 1,277.87 48.61 L277.87 48 61 1.326.48

Total 5.60L31 826.81 6.428.02

3.02
2BpMi d» CeMvMM y Mw«s (Hatea) Hoamlidn 134, H« 6C100 «me deMo cornada

(Ver datallas an planos).
1.00 mS 1037731 672830 Ue7D681

Volumen Análisis 10.46 mJ

Rendimiento

Factor M.a 1.00

Malcríeles

Acero«unReGrado 40^ 3/B'al*K20e3Cpies 12.26 « 2.796.61 503.39 34387.46 6171.74 40.459 21

HOltMiCON 1:2:4 11.50 m3 6.13583 999.30 7036617 11.493.45 82.057.61

NambreGerverVsedo Calibre 18 (VihííaaJ 24.32 Ib 93.22 16.78 2385.82 411,45 2.69787

Mane deObra

Encofrado Guarderasen plateas TOPOCOSIO 16.70 m 130.00 0.00 2.SOS.OO 0.00 2.505.00

Coioc. acere alta resistencia 12.26 W) 400.00 0.00 4.904.15 0.00 4.904.1S

Equipos

H^ramicnt» (i% Manoda Obra) 0.03 % 7.409.15 O.OO 222.27 0.00 223J7

TúUl 114.76937 18.075.64 132.645.51

ua Coheiiw Hemdodo <L2a6) Secdón 035 ■ 03$ mtt fVerdattBes ee fllueaK LOO mi
- -

iLmm 43811 90

Volumen Anilios 1.00 mi

Rendimieito

Factor M.O. 1.00

Matcnales

acerovanilaGrado 40-60 3/B'»l'> 20a30 pies 6.11 M 2.796.61 503.39 17389.44 3,076.10 20.165.54

HORMIGON 1:2:4 1.10 m3 €.135.83 999.30 6.749.42 1,099.23 7.848.65

Alambra(selvanitado Calibra 16 {Varillas) 12.22 tb 9332 16.78 14393» 205.07 1.344.36

Menode Obra

Encofrado Celumnes. por ceraTOPOCOSTO 32.65 m 340.00 0.00 1L102.04 0.00 tLl02.04

Coioe. ac0oaftareisterKie 6.11 400.00 O.OO 2.44431 0.00 2.444.31

Equipes

H9T«nicnta> (3% ManodaObra) 0.03 % 13346.35 O.OO 406.39 0.00 406.39

Tote! 38.93039 4,38040 43811.30

iJM Muras da Homdidn (134) Sacdón E^IJO (Vtr dettiiaa en otoños Mt. LOO mi
• ztnui 2JM.7» 2487L84

Volumen Análisis 1.00 m3

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Materiales

iM«o ywllíaGrade4040 3/8' a 1' ■ 30 a 30 pies 2 86 QQ 2.796.61 S03 39 7387.17 1.437.69 9.42486

HORMIGON 12.4 1.10 m3 6.135.83 999.30 6749.42 1,099.33 7848.65

NvnbrcGalwtiado Cellbre U (Varillas) 5.71 Ib 93.22 16.78 532 48 95.85 63833

MwsodeObra

Encofrado Akiroitrancados 0 atomiliadospor car»TODOCOSIO 6.67 m2 600.00 O.OO 5313 39 600 S833J3

Coioc aceroaltafedstortcie 2.86 bb 400.00 0.00 1.142.41 O.OO 1.142.41

Equipes

Herramientas (3% Mano de Obra) 0.03 % 6.475 74 0.00 194.27 0.00 194.27

Total 21.939.08 2.632.7? 24,571.84

íM
V%asoiiMÍdaHanyTedie^s«ccádn0.35ail$Offlti. Handfdn (144KV«

datortes an planos V'l).
LOO mJ »n *• 6765J0 22846-70

Voium«i Análisis 1.00 m3

Randjmtanto

Factor Ma 1.00

Matwiaics

AurovadBe&ado 4040 3/8'a 2'■ 20 a 30 pies 2.92 bb 2.796.61 50339 615604 1.4664S 982689

I  8mV° 16



o 1.20 fn3 6.U5.83 999.30 7.36340 1199.16 8,582.16

L*
AlamtKfrOaivanizado Calibre 18 (Vvillas)

Ntonodtttjra

S.83 ft 9122 16.78 543J7 9740 84L76

w
r  / sobremuros >0.30m<0.50mTDOOC05TD

O-

5.71

2.92 44

495.00

400.00

0.00

0.00

2428.57

L1664S

0.»

O.W

2428.57

L1664S

Equipos

^ Qq \ ̂  M1viuantas Mano daObra) DOS % 3,995.42 0.00 119.86

20.180.19

O.M

2,765.50

119J6

22445.70

3M
t^lpmidl * Dliad * UctMn 0 JS X 030, HofmlfOn (13:4) (ver dOUtl «fi

pbnoi V.2)).
LOO m3 2199179 341847 29414v3S

Volumen Anilltis 1.00 m3

lt«)0i(niento

fKter M.O. 1.00

Mxeieie

tee«»i<la&ido 4O40 3/S*« !'■ 70 • 30 pie 4.51 44 2.796.61 503.39 1240L07 246619 14469.27

HOAUiUGON iJ-4 1.20 m3 6.135.13 999.30 7463.» 1,199,16 8462.16

WembreCalviniBdeCelIbrt 18 (Varlilps) 9.01 b 93.22 16.78 840.07 151.21 991.28

MmodeObra
Encofrado^psiobrc mum <0.30ni TODOCOSTD 9.S2 m 340.00 O.OO 3.238.10 0.00 3438.10

Coloc Kero «itp reünpnc^p 4.51 44 400.00 0.00 1.80244 O.M 1.802.34

EQulpos

Hqramient* 1 (3K Mano deObra] 0.03 % S.040.43 0.00 151.21 0.00 151.21

T«al 25,995 79 3.618.57 29.614.35

3^
loaa db Tedio y Hemigdn (1:2:4) ooro 03/4*91225 en amboi *scdenes

doMe camoda (ver detallea en planoa). LOO mi 2743136 444241 31473.18

Volumen MAiifls 0.25 mS
Rendimiento

Factor M 0. 1.00

Materijie

AteovetllsGrado 40-60 1/6'a 1"x 3Q a 30 pie 1.37 44 2.796.61 503.39 3.83L74 683.71 4.521.4S

HORMIGON 1:2:4 0.28 m3 6.135.33 999.30 1.68745 274.81 1.962 16

AlambreGalvanixade Ctf Ibre 18 (VelKej 2.74 Ib 93.22 16.78 355.45 45.98 301.43

Me>odeObra
Encofrado Lose Plañe > 3 SOmdtura hasta 4.OOmTOOOCOSTO 1.00 m2 625.00 0.00 621» 0.00 625.»

Ceta. Keo alta reistevia 1.37 44 400.DQ 0.00 548.05 0.» 548.05

íQvipos

Herramiente (3% Mano deObra) 0.03 % 1.17305 0.00 3119 0.00 35.19

Total 6.982.79 1.010.50 749349

LOt
Vuelo weiRpeplaov techo de Heiml|6ii(1:24) E«0.15 m acoro 01/2*# OJS en

amtaH dfocctoie» dcMe carnada (ver detalles en planep).
LOO m3

•

eea t» 34AU 28418.83

Volumen Análisis O.IS m3
Rendimiento

Factor M.O 1.00
Mittfiale

JveovariflaOrpdo 40^ 3/8* a r a 20 a 30 pie 0.61 44 2.796.61 30139 L70418 306.74 241048

HORMIGON 1:2;4 0.17 m3 «.13SJ3 999.30 L0124I 164.88 1.177 JO

AfambreGplvaruadoCalibre18 {Vafiiaa} 122 93J2 16.78 U16) 20.45 134.06

M«>edeObra

encofrado losePtane> 3 SOm altura hastaA.OOmTOOOOBIO 1.00 m2 625.00 0.00 63S40 0.00 625.M

Coloc. KVQ alta restencia 0.81 44 400.00 0.00 243.74 0.00 243.74

equipos
Herramiente (3% Mins de Obre) 0.03 % 868.74 0.00 26.06 0.00 26.06

TMal 3,724.97 492 08 4,217.04

4.00 Muios - - - • • . •

««1
SienWstio y cdocadán de Meques de 8* todUi la cdmarvs lena* acvo 03/1*# 020

LOO m2 7,mo* 312J6 248740

Volume AnAlids 2.00 m2
Rendimiento

Petor M.a 100
Materiale

OlOQue industrial de 8h 8 ■ 16 13.00 UD 46.61 8.39 605.93 109.07 715.»
HORMIGON 1:3:5 LIGADOA MANO 0.1382 m3 S.601.21 826.81 77342 114.24 888.16

»AORTfR01:3 0.0419 m3 6.295.03 L059.19 26344 44 39 30823
iMeeveilla Grado 40<60 3/8' a 1* ■ 20 a 30 pie 0.0602 44 2.796.61 503.39 224.16 40.35 264.50

AlambreGalvaniiadoCalibre 18 (VanKas) 0.16 Ib 93^2 16.78 14.94 2.69 17.63
MOAMOS PARABLOQUCS/EMPAACTES 1.00 mi 50.90 2.12 50.90 2.12 53.02

Mano deObra
CetaKiOn bleoue8 a 8116 13.00 UO 24.00 0.00 312.» O.W 312.»

Equipos
HemmientM ̂ 3% Manode Obra) 0.03 % 312.00 0.00 9.36 0.00 9.36

Total 2,25104 312.86 2.567.90

4A2 Suministro v coloca dón de bloaues de 6* en enteeedto IM mX
. .

1 2404S U7.39 MMM
Volumen Análisis 1.00 m2

Rendimiento

Factor M a IM
Matildes

8ioQ><iesiriduariai deSi 8 ■ 16 13.00 lA 35.59 6.41 462 67 83 28 545.95

HOnMlGON1.3:5 LI6AOOAMANO D.0294 in3 S.60L21 82641 164.92 24.34 18947
MORTERO! 3 0.0314 in3 6.29S.03 1.059.19 197.88 33.39 231.17

Acvovanlla Grade 40-60 3/8* a !' > 20 a30 pta D.D267 44 2,796.61 503.39 74.72 13.45 88.17
AlambreGalvanisado Calibre 18 {Vanitas) 0.05 (b 93.22 16.78 4.98 0.90 548
AHDAMIOS PARABLOQUES/EMPAAtlES 1.00 m3 50.90 2.12 50.90 2.12 53.02

Mano de OOri

CotaaciOn bio«ues6 x 8x16 13.00 UD 22OO 0.00 286.» 0.00 286.»
Equipos

H«T«fii«*i«s (3% ManodeObra) 0.03 % 286.00 0.00 818 0.00 858
Total 145065 157 39 1.4»44

5.00 TemiÉnación de Techo . - • • • . -

SOI Fino de Techo IJ» m2 78L14 88.10 86944
Volumen Análisis 1.00 m2

Sspeaoi de fino promedio 0.07 m

Rendimiento 10.00 mVOA (Subida Malerlalas)
factor M.O. 1.00
Mat viales

MORTERO 1:3 0.08 m3 6.293.03 1.059.19 484.72 81.56 586.27
bfiadifi capujada pinoamericano 0.33 Pt U0.17 19.83 36.36 6.54 42.90

MvwdeObra
Ayudante (AV) 0.10 ows 1.024.87 0.00 102.49 0.00 102.49

Manodeobra6notacho plano «n incluir subida materiaFe 1.00 in2 150.00 0.00 150.» OH ISO.H

Equipos
HvTwnimtas OHMano deObra] 0.03 % 252.49 0.00 7.57 000 7.57

Total 781.14 88.10 869.24

S.02 Zabaleta 1.00 m
- .

MMJ ILU 1W.79
Voluman Anáfisis 1.00

Randimlvito 50.00 m/Oi* [Subida v/dbalada MMala)
Factor hlO. l.OO
Motarides

MORTEROl;! 0.01 mj 6J95.03 1,059.19 6110 ll.U 7742
li^dtObra

— ■ n?-P4747-8
f  I 17



r  Awdant«{Ay)

Mi|i& d« obra zabilftasdittc^o
Eouí^t

Hoflnuantas{3% ManodeObr«)

Total

0.02

1.00

1,02447

00.00

0.00

0.00

2040

80.00

)4t

XM.Ol

0.00

0,00

040

11.12

2040

80.00

241

180.72

^ ̂ AeÜWcaSKf.Polléetvr. GnruMi. 1.00 m2
-

•

53843 7049 583.71

^'OCula ̂  O* ' volornenAnáimi
' rí - .^C\* y A R^idimioio

factofM.a

1.00

t.oo

m2

•wT^ »i Materiales

frin^erlona AifiUJca O.OIS Cubeu 2,2SaOO 405.00 33.75 6.08 99.83

Cam«ito nástico lonaAsbifica 0.003 CubMa 2,386.14 411.87 6.86 1.24 8.10

Lona «tMHKa Granular tfe4 mm •Sk(/cm2

G«

0.12

0.11

80UO

Ú

3.600.00

117.68

468.00

21.22

317 78

12.97

57 20

2.33

374 98

15.30

Matcrialet manors DOS % 371.36 66.84 18.57 3.34 3141

Meno deObra

A^<aci6n da Primer 1.00 a2 3040 0.00 30.00 0.00 30.00

initalaCiOn lonaefMt^ca (incluye aplicación decomento plástico) 1.00 m2 90.00 0.00 M.OO 0.00 ».00

EQUipcs

Hcrramicntei (3% Mano 6eObre} 0.03 % 120.00 0.00 3.60 o.oo 3.60

Total 513 sa 70.19 583.71

S44 DaMcOe PliMal de 2' 140 vd
• •

2U30J2 234.17 246548

Volumen Análisis 1.00 ud

Aeryd^mienlo

^aaorM.O. 1.00

Materiales

Tub0 2M9 PVC SDR41 2.00 UD 305.08 54.91 610.16 109.93 719.99

Cvnvno PVCOATCY 12o< too UO 628.81 113.19 63483 113.19 742.»

Acceacrtosy P>em Especialesen PVC Drer\a|« o.os % 1438.97 223.01 6L95 11.15 73.10

Martodc Otra

Columna ba)ant« d«2' 1.00 UO 1.000.00 000 1.000.00 0.00 l.OM.OQ

Equipos

Herramientas{3% Meno deObra} 0.03 % 1.000.00 0.00 3040 040 3040

Total 2.330.92 234.17 2,565.08

SM Pfitiache de elementas de Heamltdn fVbras. columnas, lotes de lecho v vuelo) 140 mi
. .

eajt 543 7547

Volumo% iMábds 1.00 m2

Rer>dimlarito

Factor M.O. 1.00

Materiales

Mo«TERO 14 r«iu euriAnc 0.0023 m3 6.634.37 tl20.27 14.93 2.52 17,45

MaderacepiHada pino amerleeno 0.1667 pt 110.17 19.83 18.37 3.31 21.67

Mano deObra

Fra^aciWCareteo con llana 1.00 m2 35.00 0.00 3500 0.00 35.»

Equipos

Herramientas (3% Mei>o deObra} 0.03 % 35.00 O.DO 1.05 0.00 1.05

Total 69.34 543 75,17

é.00 Twminoclón de Superficie . . . . • • -

841 PiAeleen muros 140 m2 48042 3348 468J6

Volumen Análisis 1.00 m2

ft«>d)manto

Factor M.O. 1.00

Materiales

MOHTFtO 1:4 PARAEMPaACTE 0.0250 m3 6.634.37 1.120.27 16586 2841 193.87

Madera cepillada ptnoamericano 0.1667 pt 110.17 19.83 18.37 3.31 21.67

ANDAMOS PARAeLOOUES/EMPAACTES 1.00 m2 50.» 2.12 SO.» 2.12 53.02

Mano de Obra

EmpeNlemaeireedo eitcrior n\asdc 3m 1.00 m2 IM.OO 0,00 1»00 0.00 1».»

Equipos

(*■1 amientas(2K Manode Obra) 043 % IH.OO 0.00 5.70 0.00 5.70

Total 4W.63 3343 464,26

642 Tiflett de ledio V vutáos 140 mi
.

•

oan »43 86846
VolurnenAnálids 1.00 m2

Rendimiento
Factor M.O. 1.00

Mateiaie
M08TO01:4 PAAA FMPAATFE 0.0250 m3 6.634.37 1.12047 165.86 28.01 14347

Atadtia cepillada pino americano
AMOAMIOS PAAA BLOQUES/EMRAÑtTtS

0.1667

1.00
b*
m2

110,27

50.»

1943

2.12

18.37
SO.»

3.31
2,12

21.67

53.02

Mano deObra
Empañeemaestreado en techoayM^ 1.00 a2 I»40 040 1M.00 0.00 1».M

Equipos
Herramientas |3% Mano dtObra) 0.03 % 1»00 0.00 5 70 0.00 5.70

Total 430.82 33.43 46446

Cantas V Machetas 140 m
• •

mis ».7$ 82740
Voiuman Análisis too

Handimlento

Factor M.O. 1.00
Materiales

MOATIAO1:4 PARA EMPaAETE 0.0061 a3 6.634.37 1.12D.27 40 47 683 47.30

Madera cepillada pino amarleano 1.66 pt 110.17 19.83 182 88 32.92 215.60

Mano de Obra
Cvites en vi^s. columrm, antepechoy mochetas 1.00 m 75.00 0.00 75.00 0.00 75.»

Mochetas deD.20m 1.00 m 85,00 0.00 85.00 0.00 1540

Equipos

Herramientas Pis Mano deObra) 0.03 % i6aoo 0.00 4.80 0.00 440

Total 388.15 39.75 42740

848
tteueiÜiukMu mtaulroael cg> cfámke con ádefto de ^«(Ns (040 e 040 nrti) •

r04010.60 mts)
140 ntl 2,11848 270.26 t8».72

Voiuman Análisis 1.00 mZ
Aeridim«ento

factor W 0. 1.00

Materiales
Cvámiceeuropea bvvi»calidad O.SOm a 0.60a 1.10 mi IJ71.19 22841 t398.31 251.70 145040

Uortvo paracerámicas Pa^Tod 60 Lbe 0.14 Ida 218.64 3946 30.61 541 86.12

CamcmoGns94 ibi. Tipo Portiantf 0.05 ida 396.31 71,70 19.92 3.58 2340

Ooretido KeraCoior 2SLbt 0.003 Ida 1416.95 183.05 3.05 o.ss 3.60

Cortedechtioscon máquina 1.00 m2 29.66 5.34 29.66 5.34 85.»
Estopatllb /20m2| 0.05 fb 127.12 2248 6.36 1.14 740

S^vadervpara colocación decerármcaiOOunds 045 ida 37tl9 48.81 13.58 244 1640

Mano de Obra

ManodeObra decolocación de Cerámica Pared hasta óOsfiOons 1.00 mi 600.00 0,00 600.00 0.00 6M.M

Equipos
Herramiar>tas (3ta ManodeObra) 0,03 • 600.00 0.00 18.00 0.00 14.»

Total 2.119.46 270.26 2.889.72

7.00 PHvia . • • - * . .

741

|i

j

1

140 m2 198.78 1&20 23844
volumen Análisis 1.00 m2

ftendlmlento 12.50 m2/8l
Factor M.O. 1,00

Mateiala

132-04747
t'j^ 18



I  FintuftAcrflIeasupthor

Mano Obra

lOn beiuMrl. -MMlia, H)*' ptedra^ aplicación 2 nurtoaacrínc*

'  Eauipoi
^Horaniicnus (i% Manodi Obrs)

Otros

D^pa d«cioi. rMOQuis V mitcrial faslab^* 20%
Twai

0.08

1.00

0.03

1.00

l^O.»

80.00

60.00

33.88

227.44

0.00

0.00

0.00

10L08

60410

X.80

96.86

188.74

18.20

0.00

D.OO

0.00

18.20

P1^' H}.9«7«7.g

118.28

«0.00

1.80

96.86

216.94

Posa^deAcce» . • . • ♦ . -

0«molki6n de harsnáa nMmtP t» 142948 040 642948

II, _ ̂ Miif VoÍum«nAinihsl& 1.00 ud

Acrtdimicnto

FactorM.O. 1.00

Mana de Obra

Trabaiadofd« 2da C4t««oi*fa {T21

Ayudante{Ay>

1.60

1.50

OIAS

DIAS

141^6

14U4J7

0.00

0.00

2.27749

L59741

040

0.00

2.277.89

143741

Equipos

Hcrramlerius OK Manodi Obra) 0.03 % 641613 0.00 114.46 0.00 11445

Total 3.929.S8 000 3.92948

M2 Tarmlfeddn da baranda axbtenM \m m2
. •

«JKUO 41419 4.78848

volumen Análisis 1.00 m2

Voiumm estimado 16.00 m2

ftandlmiente 12.60 m2/jl

Factor M 0. LOO

Materiales

Ptntuta Mantenimiento 0.08 1.661.66 248.84 110.61 19.39 130.40

IhinnirAMlOOO 0.12 0 972.88 67.12 44 76 6.06 6240

Mano áeObra

Prv. demjpvl 4MtU. 8|a. p*edn-yaplic«ci6r> 2 m«wi manMdeideate 1.00 m2 81.46 0.00 81.46 0.00 81.43

EQuipos

Hwramlmtas (3K Mano deObra) 0.09 % 81.46 0.00 2.44 O.OQ 2.44

Otros

DupsiMiov rSoquisv matvial pstable• 20% 1.00 PJL S2.96 0.00 62.96 0.00 5243

Total 292.06 27.95 320.00

84B
SumMtttoaimtalacUnda plaodasranlto 90 x 10 imi iinfeiitaái (llmlii a

eaimfda)
LOO mi

-

149143 28847 247349

Voiumen AnHisis 1.00 w2

Randimiento

Factbr M.O. 1.00

MMarialis

Morrcpoiao paíiapisos 0.09 md 4.44289 725.80 166.95 25.15 179.10

^■nlco 90x60 (Simitar at nistentel 1.10 m2 960.00 171.00 L046.00 188.10 U3J.10

Derretido KcreCoior25Lbs 0.05 ida 1.016.95 189.05 5046 9.15 6040
CortedechaaMcon méqtJlrM 1.00 mi 29 6« 6.34 29 86 6.64 3540

Estopa {1M), /20 m2) 0.06 » 127.12 22.88 8.36 1.14 740

Pulido V CnstaliisdadepTiM 1.00 m2 296.81 53.39 296.81 63.39 360.00

Meno de Obra
MaiWdeObredecolocación deGranito 30«30ems hasta 63x860m 1.00 m2 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00

Equipos

Herramientas 16% Marro deObra) 0.06 % 900.00 O.DO 9.00 0.00 9.00

Total 1491.42 282 27 2.173.89

BM 1 SumMfVs • kKOtodte de itota de iranito *n paurall (SMIar ■ aiR*f<*]. too m 30941 33.15 38247
Voi jmer Análisis 1.00 m

ftenOimiento
Factor M.O. 1.00

Materiales
MOHTTO1.10 PAjtA PISOS 0.0065 ni6 4.442.89 725.80 16 39 2.51 1741

^tto 90t30 (Similar al eelitenti) 0.11 m3 960.00 171.00 104.60 18.81 123.31

Derretido KeraColor ISLbi 0.006 Ua I.016.9S 189.05 9.06 0.65 9.60
Cortedechatos con máquina 1.00 m3 29.66 5.64 29.66 6.64 35.00

Estopan Ib./20m2} 0.006 Ib 127.12 22.88 098 0.07 0.46

Pulido VCristilt cade depisos 0.11 m2 296.61 53.69 32 83 5.87 3840

Mano da Obra
Mano deObra decoiocaciOri tócalas deGranito 1.00 m 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00

Equipos
Herramientas(6% Martede Obra) 0.06 % 120.00 0.00 9.80 0.00 3.60

Total 609.21 63.15 642.67

•418 PtMmanas da HMrre an oatanla IM m
•

42L08 S2J4 47343
volumen Análisis 8.00 Attwr» 1.00 m

Volumen Análisis 64.66 P2
AendmMento
Factor M.O. 1.00

Matenaiei

Tubo 2 1/2M0 H.G. {PasamanesHortipnttf) 1.00 uo 3.1SO.OO 587.00 3.16040 667.00 3.71740
fubd2 l/2V20H.G.{Veni«al6) 2.00 uo 9.ISO.OO 567.00 640040 1.194,00 743440
Tubo l'UO H.G. |Horl»ntaies) 3.00 UD 1446.81 188.39 3,139.83 565.17 3,706.00

PinturaAnticorrosivo 2.00 4 886.44 126.56 L372J8 247.12 1.82000
TMrtrwAMlOOO 0.S0 4 372.88 87,13 146.44 33.68 220.00

Soldadura universa 8019 6/32' 9.00 Ib 88.10 11.90 198.30 65.69 26349
DiKO decorte metal V Metebo 6.00 UD 173.73 31.27 521.29 93.81 815.00

Materiales menores 0.06 % 14,888.84 2476.38 74943 133.U 87746
btonodeObra
Maestre (MA) 2.00 DUS 2.992.17 0.00 A784.34 0.00 4.78444

Ayudanta(AY) 2.00 OIM 142487 0.00 2.049.74 0.00 2449.74
Equipos

MvrvTHvnes(3% ManodeObra) 0.06 % «464.08 O.OO 206.02 0.00 2DS.02
Otros

Honorarios deContratista Harraria 0.20 % 22,861.17 2410.17 4,530.23 562.03 6492.27

Total 27.181.41 3,372.21 90453.82

•M

1

i
z

S

1

LOO p» . -
341149 32747 iMOSt

Volumen Estimado 1.00 pu
hendimiento

Factor M.O.

18.00

1.00
ma/ei

Matviiles
Pintura Mantenimierrto indufirial 1.00 4 1449.16 28045 L449.1S 280.86 1,71040

Thinn9AAA200C 1.00 4 ni.u 67.12 37248 67.12 440.00
Mano deObra

Pr^aricáón deo*per8eiey aplieaelón 2 menos pinturaIndwsMal lO.OO m2 7040 0.00 70040 040 700.00
Equipos

Hvramientas [3% Mano dtObra) 003 % 700.00 0.00 21.00 0.00 21.00
Otros

Dmudiiiios, retoque y rr\aterlal pctabie* 20% 14» PA 670.00 0.00 570.00 0.00 670.00

Total 6,116.» 927.97 3440.99

tSfl Staidntolivv 6elee»d*i de Techo en DeoElass en eeiarele UM m2
• •

L27Mt 15143 l,4».ít
Voiumcn Análisis 60.00 m3

Rendimiento

Factor M.a 1.00
Maleriale

Plancla densflassGoid 1/2' a 4x8 pin 17.00 UO 1.479.94 268.99 25.158.98 4.628.82 29487.60
Parales•Sluds 1-6/8110 C20 Q2 60.00 UD 186.25 29.75 8.282.50 l.a7.2S 9.749.7S

19



^ Qu^»e\B-^rKk»j.S/ei8C20v/oa2
o  Ont«Dufock2*3WPl
Mort«rfpir»crT>p«Art«s Métela Aotillana 94 Ibv

27.00 UO 195.00 35.10 3.315.00 596.70 X911.70

1.3b UD 282.63 50J7 384.30 69.19 453.56

5.00 «da 313.56 56.44 1.567JO 262.20 1.850.M

Cia<v» I-2/4"cpn arármelasCaja d« 1OOuAcb 0 51 UO 378.68 68.16 193.13 34.76 227 19

Fulrrlínjics * Gfcen ShotsCaiade tOOundi 0.51 UO 622.21 112.00 317J3 57 12 374.45

lét»lto$6 > 1 2/4* 19$ :93 Tofn/lB 3.50 tb 155.93 28.07 545.76 98.24 643.99

Tonillos 7 K 7/16' LBS 354 TomAB 0.20 Ib 175.42 31.56 3S.08 6.32 41.40

bouin0t»«r»vinlf2OPl 20.00 00 116.95 21.05 2.339.00 421.02 2.760.02

^  Mano deObra
>  h^nod«obr»oafedcs«iden$|lau3<ara
^ Nf - EQuIpoi

50.00 nU 420.00 Q.OO 21.000.00 Q.OO 21.000.00

H«rr^««ntai{3% ManodeObr«l 0.03 % 21,000.00 0.00 630JO 0.00 630.00

Tota! 63.74895 7.581.41 71.330.36

9.00 ' ' ■ ' Mbceláneot • • . • • • .

9J1 Suministro a Nistaladdn de rijita de aJunrtióo para vdntfMón (Muyo eerraÉnadón) IJO ud 7302,77 1.16S4U M8738

Volumen Análisis 1.00 ud

Aandkmicnto

Factof M.O. 1.00

Materiales

RqBliOeilufniniD pvaventlíacidn 1.00 m 11.00 m 1.00 UO 6J72 27 1.165.01 6J72.27 1,165.01 7,63738

Mano deObre

lost el ación 1.00 UO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

Equipos

MyrwnWes [3% Mano daObral 0.03 % IJOO.OO 0.00 30.00 0.00 30.00

Tcptal 7,502.27 1,165.01 8,667.26

9J2 SumMstm v frinrarhto Mnt MatóHrae Tloo HaU*. eO/S". aera aoeeria da Motor 14» Bl . .
iMt.n 78035 Í.TS7*

VoTimen Análisis 17.76 d
Aandimianto

Factor M.O. 1.00

Matcnalts

M«esMetálicas Tipo H ■ 12'c■ 3/B* CW12 K 50»-30 pMS 1,500.00 IbS 45,96 8.28 68368.59 12,414.35 61,362.94

Matanaits Gastabits

Electrodos 7016 1000.00 Ib*. OJS 0.15 847J6 152.54 1.000JO

Uneolnwdd C4l. 1000.00 fbfc OJS OIS 847.46 152.54 1.000JO

CMsccrsdeCotia 1000.00 Ibs. 008 0.02 84.75 15.25 lOO.OO

Discosde Pulir 1000.00 IbL OJS 0.02 84.75 15 25 tOQ.OO

1 Mil. 1iKlesDeihachablts 1000.00 (bs. 04M 0.01 42.37 7.63 50.00

Oiifeno 1000.00 Ibs. 0.17 0.03 169.49 30 51 200.00

Gas lOOO.OO Ibs. 0.06 0.02 84.75 15 25 100.00

C02 1000 00 1^ 0.06 002 84.75 15.25 100.00

CdpflFosAlambres. Gretas, kuos, reines, ate 100000 Ibs. OJS 0.02 84.75 15.25 100.00

Equipos

Fabricación (Tallar y equipos} 1000.00 Ibs. 1.53 0.27 1.S2S.42 274.56 IJOOJO

Equipos mar>oras parainstefaOón 1000.00 Ibs. OJS o.u 847.46 152.54 IJOO.OO

Equipodaitaja 1000.00 Iba. 3.39 0.61 3.389J3 510.17 4J00.00

Maro deObra

Mano deObra Fabricación 1000.00 Ibs. 7J0 0.00 7,000.00 0.00 7joajo

ManedaCbreinstaleclón 1000.00 ibv 12.00 0.00 u,ooo.oo 0.00 12JOO.OQ

Transporte

Movimientos 1.00 JO 10.000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

Sub*day bijada de mal9iale 1000.00 (bs. OJO o.w 400.00 0.00 400.00

Total 106,46141 13,671.13 120,332.94

9J3
Suministro y cofocadón de Placas MetíRcas de 10" x 10" 11/6' pan andaré da Vifas

MatíBo». Inciuva Tomilos
14» ud SJ0834 83348 SJ4U2

volumen Análisis 4.00 tdl

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Materiales

Plincba detoUde4x6x1/4* 1.00 UO 16.265.51 2,927.79 16J6S.51 2427.79 19393.30

Cortexionasv tornillerias 60.00 Ibs. 20.00 3.60 1,600.00 268.00 1,886.90

Ihbneriaiei Gtstablas

Electrodos7016 60.00 Ibs. OJS 0.15 67J0 12.20 80.00

ÜncelnwddL^l. 60.00 Ibs. OJS 0.15 67.80 12.20 60.00

Discosde Corte 60.00 Ibs. 0.01 0.02 6.76 1.22 6.00

Discosda Pulir 60.00 tbi. 008 0.02 676 1.22 I.OO

MasearitlasOashacbablas 60.00 Ibs. 0.04 0.01 3.39 0.61 4.00

Okifene BO.OO (bs. 0.17 0.09 13.S6 244 16.00

Gas 60.00 Ibs. 0.01 0.02 6.76 1J2 6.00

C02 BO.OO Ibs. OJS 0.02 6.78 1.22 6.00

CepillosAlambres, Gratas, Hilos, reflet, etc 60.00 H». 0.08 0.02 6.76 1.22 6J0

Equipos

Fabdcacidn fTaller yequipos) 60.00 Ibs. 1J3 0.27 122.03 21.97 144.00

Equipes menorespareinstigación BO.OO Ibs. OJS O.IS 67.80 12.20 60.00

Equipo da(taje 60.00 Ibs. 339 0.61 271.19 48.81 320.00

Menode Obra

Menoda Obra Fabricación 60.00 fbs. 7J0 0.00 580.00 0.00 560.00

IdanodaObm instalación BO.OO Ibs. 12.00 0.00 960.00 0.00 960.00

Total 20J32.97 3,332 33 23365.30

4iM Tradadp y bote do eetornbnia lÜO
. .

MOM( «SDJO 43S4Jé

volumen Anábsts 1.00 váaje
Herdimiente

Factor MO. 1.00

Matarialas

Boteen camiOn 6M3 (solo bola sin cerp nyanuai) 1.00 UO 2,500.00 450.00 2,500.00 450.00 2,950.00

Mano de(Ara

Trebajedorde2deCateiDn'a (T21 0.50 Otas 1.518.55 0.00 75938 0.00 75936

Ayudanta(AV) 0.50 DIAS 1.024.67 0.00 512.44 0.00 512.44

Equipos

Henrmentas p%Meno deObra) 0.D3 % 1371,71 0.00 38.15 0.00 36.15

Total 3,609.86 450.00 43S9J6

9JS tkndau cvtinua v final t.» pe . •
7J59.17 OJO 7JS9.17

Velumei Ariálisis 1.00 pa

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Mano diObra

TraM^erda2daCatarla(n1 3.00 DtAS 1318.55 0.00 435S.e 0.00 4JS5.65

Ayudante(AV) 3.00 OIAS 1,02447 0.00 3,074.61 0.00 3,074.61

Equipos

HerraniantaA [3%Mano deObra} 0.03 % 7.630.26 0.00 228.91 0.00 226.91

Total 7JS9.17 OJO 7J59.X7

nn-- "?-o*74T-8 1 V-
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