

LOTE NO.2															
1	JUZGADO DE PAZ EL VALLE														
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado
1.02	Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Reubicación de drenajes de techo	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Retiro de lona asfáltica existente	300	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	300	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Bote de escombros	1	viajes	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado
1.07	Limpieza final	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2	CORTE DE TRABAJO, DISTRITO NACIONAL														
2.01	Retiro de lona asfáltica existente	690	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado
2.03	Reubicación de drenajes de techo	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Movimiento y reubicación de cableado	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	581.37	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)- en vuelo perimetral	108.63	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Suministro y aplicación de pintura acrílica superior Blanco 00 de techo	80	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Bote de escombros	2	viajes	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado
2.09	Limpieza final	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
LOTE NO.3															
1	PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO, BLOQUE A														
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	20	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado
1.02	Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	15	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Reubicación de drenajes de techo	15	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	5270	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	5270	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) en Balcones (4 uds)	360	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Suministro y aplicación de Spray espuma de poliuretano para sellado en salidas de Aires Acondicionados	6	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

1.09	Bote de escombros	9	viajes	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado								
1.1	Limpieza final	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE									
LOTE NO.4																	
1	TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SAN JUAN DE LA MAGUANA																
1.01	Retiro y recolección de tinaco (Incluye piezas)	1	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.02	Corte de varillas existentes en general	1	pa	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.03	Retiro de fino de techo existente	240	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.04	Traslado de bloques existente ubicados en la losa (Acopiar en área posterior del primer nivel)	1705	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado								
1.05	Demolición de muros de bloques de 0.15m	127.69	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.06	Confección de fino en techo plano (Incluye limpieza en techo)	240	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.07	Confección de Zabaleta	100	ml	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.08	Traslado de material a lugar de acopio para fines de botes	50.27	m3	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.09	Bote de escombros	10	viajes	NO OFERTÓ				CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado								
1.1	Pañete en antepecho	181.21	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.11	Cantos en general	162.43	ml	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.12	Reubicación de drenajes de techo	4	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.13	Relleno y terminación entre antepecho existente y antepecho propuesto	70.16	ml	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.14	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	480.18	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.15	Suministro y aplicación de pintura base económica	181.21	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.16	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores	181.21	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
1.17	Limpieza final	1	pa	NO OFERTÓ				CUMPLE									
2	JUZGADO DE PAZ DE NIGUA																
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	2	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado								
2.02	Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE									
2.03	Reubicación de drenajes de techo	4	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE									
2.04	Retiro de lona asfáltica existente	300	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	300	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
2.06	Bote de escombros	2	viajes	NO OFERTÓ				CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ	Precio Elevado, fuera del Mercado
2.07	Limpieza final	1	pa	NO OFERTÓ				CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ	CUMPLE
3	PALACIO DE JUSTICIA PEDERNALES																
3.01	Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE									
3.02	Reubicación de drenajes de techo	4	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE									
3.03	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	145	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
3.04	Bote de escombros	1	viajes	NO OFERTÓ				CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado								
3.05	Limpieza final	1	pa	NO OFERTÓ				CUMPLE									
4	JUZGADO DE PAZ EL CERCADO																
4.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	3	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado								
4.02	Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE									
4.03	Reubicación de drenajes de techo	4	ud	NO OFERTÓ				CUMPLE									
4.04	Retiro de lona asfáltica existente	345	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
4.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	345	m2	NO OFERTÓ				CUMPLE									
4.06	Bote de escombros	1	viajes	NO OFERTÓ				CUMPLE	Precio Elevado, fuera del Mercado								
4.07	Limpieza final	1	pa	NO OFERTÓ				CUMPLE									
Comentario General:																	

