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1.00 PRELIMINARES

1.01
Demolición de muros de Sheetrock existente en Sala Mediación 

Existente.

1.02 Demolición de muros de bloques 

1.03 Desmonte de ventana existentes

1.04 Desmonte de mesetas existentes en baños

1.05 Desmonte de aparatos sanitarios existentes

1.06 Desmonte de accesorios de baños existentes

1.07 Desmonte de espejos existentes

1.08 Desmonte de extractor de aire

1.09 Desmonte de puertas existentes

1.10 Demolición de cerámica de pared en baños existentes.

1.11 Demolición de pisos en baños existentes

1.12
Apertura de hueco de puerta en muros de bloques  (Incluye 

terminación).

2.00 ÁREA MEDIACIÓN

2.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra 

acústica (Incluye estructura cal. 22)

2.02
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso 

(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).

2.03

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

2.04

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 

SEER, 18 KBTU alto ahorre de energía, compresor silencioso, 

cubierta de acero, filtros de fabrica, garantía de 5 años, 

certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios).

2.05
Suministro e Instalación Tomacorrientes  110 v Polímero Color 

blanco

2.06 Salidas de Data

2.07
Suministro e instalación de puerta doble en Caoba similar a la 

existente incluye jambas y cubre mochetas 
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2.08 Mantenimiento de puerta Caoba doble existente

2.09 Suministro y colocación de Zócalos similares a los existentes

2.10 Traslado y bote de escombros

2.11 Limpieza continua y final

3.00 BAÑO DAMAS

3.01

Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m 

en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, 

antideslizantes.

3.02
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m 

en tonos claros acorde con el porcelanato de piso

3.03
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso 

(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).

3.04

Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero 

Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control 

axial y placa dedicada de soporte

3.05

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

3.06
Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento 

de caída lenta, de tanque, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

3.07

Suministro e instalación de lavamanos con mueble integrado 

blanco, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando. 

(Incluye piezas y M.O.)

3.08

Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 

NPSM

3.09
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 

con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

3.10 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido

3.11
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico

3.12

Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 

Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 

satinado

3.13
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para 

suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión

3.14
Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2'' niquelado 

con parrilla cuadrada 

3.15 Mano de obra del plomero



3.16 División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas)

3.17 Mantenimiento y reinstalación de puerta existente

3.18 Cierre de huecos de puertas en Densglass con fibra acústica

3.19 Cierre de huecos de puertas en Densglass.

3.20 Pañete de muros

3.21 Cantos y mocheta

3.22
Suministro y aplicación Thorobond para colocación Porcelanato 

de pared en muros Densglass.

3.23 Bote de escombros, limpieza continua y final

4.00 BAÑOS PÚBLICOS

4.01

Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m 

en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, 

antideslizantes.

4.02
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m 

en tonos claros acorde con el porcelanato de piso

4.03

Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero 

Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control 

axial y placa dedicada de soporte

4.04

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 

2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-

277VAC con certificación UL

4.05
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso 

(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).

4.06
Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento 

de caída lenta, de tanque, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

4.07
Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, anti manchas 

de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.08

Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 

NPSM

4.09
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 

con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

4.10 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido

4.11
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico

4.12

Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 

Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 

satinado

4.13
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para 

suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión



4.14
Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2'' niquelado 

con parrilla cuadrada 

4.15 Mano de obra del plomero

4.16 Suministro e instalación de puerta en Polimetal

4.17 Bote de escombros, limpieza continua y final

5.00 BAÑOS MINUSVÁLIDOS

5.01

Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m 

en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, 

antideslizantes.

5.02
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m 

en tonos claros acorde con el porcelanato de piso

5.03

Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero 

Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control 

axial y placa dedicada de soporte

5.04

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 

2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-

277VAC con certificación UL

5.05
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso 

(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).

5.06
Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento 

de caída lenta, de tanque, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

5.07

Suministro e instalación de lavamanos con mueble integrado 

blanco, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando. 

(Incluye piezas y M.O.)

5.08

Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 

NPSM

5.09
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 

con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

5.10 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido

5.11
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico

5.12

Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 

Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 

satinado



5.13
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para 

suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión

5.14
Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2'' niquelado 

con parrilla cuadrada 

5.15 Mano de obra del plomero

5.16 Mantenimiento y reinstalación de puerta existente

5.17 Cierre de huecos de puertas en Densglass con fibra acústica

5.18 Pañete de muros

5.19
Suministro y aplicación Thorobond para colocación Porcelanato 

de pared en muros Densglass.

5.20
Desinstalación y reinstalación barras para minusválidos 

existentes

5.21 Bote de escombros, limpieza continua y final

6.00 6TA. SALA

6.01 Demolición de muros de Sheetrock existente

6.02 Desmonte de puertas existentes

6.03 Desmonte de Counter existente

6.04 Mantenimiento e instalación de puerta existente

6.05 Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a la existente

6.06
Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye 

estructura cal. 22)

6.07 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock

6.08
Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color 

blanco

6.09

Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero 

Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control 

axial y placa dedicada de soporte

6.10 Salidas de Data

6.11
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso 

(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).

6.12

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

6.13 Suministro e instalación de ojos de buey led de 6"

6.14
Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de 

madera Caoba (Ver detalles en planos)

6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 

6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final

7.00 8VA. SALA

7.01 Demolición de counter en Sheetrock existente



7.02 Demolición de muros de Sheetrock existente

7.03
Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye 

estructura cal. 22)

7.04 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock

7.05
Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color 

blanco

7.06

Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero 

Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control 

axial y placa dedicada de soporte

7.07 Salidas de Data

7.08
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso 

(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).

7.09

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

7.10 Suministro e instalación de ojos de buey led de 6"

7.11
Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope se 

madera Caoba (Ver detalles en planos)

7.12 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 

7.13 Bote de escombros, limpieza continua y final

8.00 ÁREA DIGITALIZACIÓN

8.01
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso 

(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).

8.02

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

8.03

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

8.04
Suministro e Instalación Tomacorrientes  110 v Polímero Color 

blanco

8.05 Suministro e instalación de ojos de buey led de 6" en fascia

8.06 Salidas de Data

8.07 Suministro e instalación de pantalla acrílica con tres huecos.

8.08 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock

9.00 PINTURA

9.01 Suministro y aplicación de pintura satinada

9.02 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos

9.03 Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior

10.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

10.01 Suministro e instalación de extractor de aire 



10.02

Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías 

en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de 

breakers 4-8 circuitos)

10.03

Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 

2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores 

rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")

10.04

Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en 

tubería de EMT de 110V Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6THWN, 1 

línea AWG # 8 THWN y 1 línea # 10 YHWN)

10.05 Traslado, suministro e instalación registro eléctrico

11.00 MISCELÁNEOS

11.01
Acera en hormigón armado con malla electro soldada 10 x 10 

cms,  y  textura antideslizante

11.02
Dintel 0.15 m X 0.20 m  (3 ø 1/2" Y 2 ø 3/8"- 3/8"@0.20m 1:2:4 A 

MANO)

11.03 Readecuación Rampa Minusválidos

11.04 Excavación zapata muros de 6"

11.05 Hormigón Armado en Zapata muros de 6"

11.06 Muros de bloques de 6"

11.07 Modificación malla ciclónica existente para acceso acera nueva

11.08
Suministro e instalación de ventanas nuevas en madera en baños 

similar a las existentes

11.09
Suministro e instalación de puerta en Caoba nueva en área 

comedor

11.10
Jardinería ( 100 ud de matas chefleras, 150 ud de coralillo de 

colores y 5 sacos de tierra abonada, incluye mano de obra)

11.11 Limpieza final y bote


