
Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta

14.1.3 - a) 18

Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo, tomando en cuenta 
que las tareas con ruido
deben ser realizadas luego de las 4:30 pm, en horarios nocturnos y fines de 
semana.

CUMPLE 97-98 CUMPLE 41 CUMPLE 30-38

14.1.3 - b) 18

Metodología para ejecutar, explicando el proceso de desinstalación e instalación, 
así como
también el proceso de barnizado y secado, expresando los tiempos de cada 
etapa.

CUMPLE 125-130 CUMPLE 44-51 NO CUMPLE No presento metodología a ejecutarse.

14.1.3 - c) 18
Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de 
experiencia, a través de
certificaciones conforme de recepción de obra.

CUMPLE 139-143 CUMPLE 53-66 NO CUMPLE

La certificacion presentada mas antigua 
es del 2 de abril del 2019, por lo que no 

demuestra los 5 años de experiencia 
solicitados

52-57

14.1.3 - d) 19 Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando más de cinco (5) 
años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.

CUMPLE 145-158 CUMPLE 68-70,74-76 CUMPLE 59-68

14.1.3 - e) 19

Perfil profesional del personal propuesto, (Ingeniero/Arquitecto/Técnico) 
residente encargado de la ejecución de proyecto, con más de tres (3) años de 
experiencia demostrable en obras similares al objeto
de la contratación.

CUMPLE 159-167 CUMPLE 71-72,77-80 CUMPLE 70-76

14.1.3 - f) 19 Cuatro (4) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de 
trabajos en obras similares con montos similares o mayores al presupuestado.

CUMPLE 168-172 CUMPLE 82-86 CUMPLE 78-81

14.1.3 - g) 19 Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplir 
los tiempos establecidos y de no detener la obra/servicio luego de su inicio.

CUMPLE 173 CUMPLE 88 CUMPLE 85

14.1.3 - h) 19
Carta firmada y sellada por la empresa y el ingeniero/arquitecto/técnico 
residente indicando la disponibilidad de tiempo durante la ejecución de la 
obra/servicio. (Se entiende por residente, tiempo completo en la obra).

CUMPLE 175 CUMPLE 90-91 CUMPLE 87

14.1.3 - i) 19 Listados de cantidades firmado y/o sellado. (sin precios). CUMPLE 176 CUMPLE 93 CUMPLE 40

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

LOTE I: CAMBIO DE PISOS DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE SCJ.
NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-08-2022

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREUNumeral/ Artículo de 
los términos de 

referencia 

Aquino Carvajal Constructora S.R.L. PURO MARIA SANCHEZ MARIA 
Descripción

Página de los 
términos de 
referencia

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación del servicio de CAMBIO DE PISOS DE DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE SSUPREMA CORTE DE JUSTICIA, proceso número CP-CPJ-08-2022, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente 
enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución
INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 10/10/2022

NOTA: Solo los oferentes Aquino Carvajal Constructora SRL, Puro María Sáncez María y Luis Alberto Hidalgo Abreu, participaron en el Lote 1. Los demás oferentes (Teqtoplan Aquitectura y Planificación, así como Consorcio Viasan-GA) no presentaron ofertas para este lote.

Ing. Juan José Mejía 
Ingeniero Supervisor

Perito designado                                   

Ing. Erickson De los Santos
Ingeniero Supervisor

Perito designado                                   
Evaluación autorizado por:

Arq. Rocío Altagracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación

Evaluación realizada por:

Página 1 de 1



República Dominicana
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Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta

14.1.3 - a) 19 Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo. CUMPLE 99-124 CUMPLE 69-89

14.1.3 - a) 19 Metodología a ejecutarse. CUMPLE 131-137 NO CUMPLE  DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA.

14.1.3 -b) 19 Listado de cantidades firmado y/o sellado. (Sin precios). CUMPLE 177-184 CUMPLE 93-98

14.1.3 - c) 19
Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo de cinco (5) años de 

experiencia de la empresa, demostrable con certificación conforme de recepción de 

obra.

CUMPLE 140 Y 143 CUMPLE 104 Y 106

14.1.3 - d) 19
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando más de cinco (5) años de 

experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.
CUMPLE 145-150 CUMPLE 109-114

14.1.3 - e) 19

Perfil profesional del personal propuesto, (Ingeniero/Arquitecto residente encargado 

de la ejecución con más de tres (3) años de experiencia demostrable en obras similares 

al objeto de la contratación).

CUMPLE 159-162 CUMPLE 115-122

14.1.3 - f) 19
Cuatro (4) cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de trabajos 

en obras similares con montos similares o mayores al presupuestado.
CUMPLE 168-172 CUMPLE 131

14.1.3 - g) 19 Garantía de todos los elementos de la obra presupuestada. NO CUMPLE  DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA. CUMPLE 134

14.1.3 - h) 19
Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplirlos 

tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.
CUMPLE 173 NO CUMPLE  DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA.

14.1.3 - i) 19
Carta firmada y sellada por la empresa y el ingeniero/arquitecto/técnico residente, 

indicando la disponibilidad de tiempo durante la ejecución de la obra/servicio. (Se 

entiende por residente, tiempo completo en la obra).

CUMPLE 175 CUMPLE 138

14.1.3 - j) 19 Carta de aceptación de cumplimiento de las condiciones de la obra descritas. CUMPLE 184 CUMPLE 140

Página de los términos 

de referencia

Numeral/ Artículo de 

los términos de 

referencia 

Aquino Carvajal Constructora S.R.L. Teqtoplan Arquitectura y Planificación
Descripción

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-08-2022
LOTE 2: ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/10/2022

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución
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República Dominicana
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Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta

14.1.3 - a) 19 Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo. CUMPLE 133-144 CUMPLE 30-38

14.1.3 - a) 19 Metodología a ejecutarse. NO CUMPLE  DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA. NO CUMPLE  DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA.

14.1.3 -b) 19 Listado de cantidades firmado y/o sellado. (Sin precios). CUMPLE 146-152 CUMPLE 41-50

14.1.3 - c) 19

Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo de cinco (5) años de 

experiencia de la empresa, demostrable con certificación conforme de recepción de 

obra.

CUMPLE 159 Y 165 NO CUMPLE

14.1.3 - d) 19
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando más de cinco (5) años de 

experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.
CUMPLE 183-185 CUMPLE 59-67

14.1.3 - e) 19
Perfil profesional del personal propuesto, (Ingeniero/Arquitecto residente encargado 

de la ejecución con más de tres (3) años de experiencia demostrable en obras similares 

al objeto de la contratación).

CUMPLE 193-195 Y 199 CUMPLE 70-76

14.1.3 - f) 19
Cuatro (4) cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de trabajos 

en obras similares con montos similares o mayores al presupuestado.
CUMPLE 201-206 CUMPLE 78-81

14.1.3 - g) 19 Garantía de todos los elementos de la obra presupuestada. CUMPLE 208 CUMPLE 83

14.1.3 - h) 19
Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplirlos 

tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.
CUMPLE 289 CUMPLE 85

14.1.3 - i) 19
Carta firmada y sellada por la empresa y el ingeniero/arquitecto/técnico residente, 

indicando la disponibilidad de tiempo durante la ejecución de la obra/servicio. (Se 

entiende por residente, tiempo completo en la obra).

CUMPLE 294 CUMPLE 87

14.1.3 - j) 19 Carta de aceptación de cumplimiento de las condiciones de la obra descritas. CUMPLE 296 CUMPLE 89

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Consorcio Viasan-GA Luis Alberto Hidalgo Abreu
Numeral/ Artículo de 

los términos de 

referencia 

Página de los términos 

de referencia
Descripción

NOTA: Los oferentes (Aquino Carvajal Constructora, SRL, Teqtoplan Arquitectura y Planificación, Consorcio Viasan-GA y Luis Alberto Hidalgo Abreu participaron en el lote 2) los demás oferentes ( Puro María Sánchez María) no presentaron oferta para este lote.

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-08-2022
LOTE 2: ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/10/2022

CONTINUACIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de la obra ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO, número CP-CPJ-08-2022, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios 

éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.
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República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General de Administración de Carrera Judicial
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Evaluación realizada por:

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-08-2022
LOTE 2: ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/10/2022

Ing. Erick Pujols.
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Rafael Pichardo.
Ingeniero Supervisor
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LOTE 3

Página de la oferta

14.1.3 - a) 19 Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo 306-309

14.1.3 - a.1) 19
Metodología a ejecutarse, tomando en cuenta que las tareas con ruido deben 

ser realizadas luego de las 4:30 pm sin detener la operatividad del 

Palacio de Justicia.

14.1.3 -b) 19 Listados de cantidades firmado y/o sellado. (sin precios) 211-213

14.1.3 - c) 19
Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo de ocho (8) años 

de experiencia de la empresa, demostrable con certificación conforme de 

recepción de obra.

215-249

14.1.3 - d) 20
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando más de ocho (8) 

años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.
251-256

14.1.3 - e) 20
Perfil profesional del personal propuesto, (Ingeniero/Arquitecto residente 

encargado de la ejecución con más de cinco (5) años de experiencia 

demostrable en obras similares al objeto de la contratación).

258-278

14.1.3 - f) 20
Seis (6) cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de 

trabajos en obras similares con montos similares o mayores al presupuestado.
280-285

14.1.3 - g) 20 Garantia de todos los elementos de la obra presupuestada. 287

14.1.3 - h) 20
Muestras físicas y Ficha de especificaciones técnicas de los materiales a 

instalar en la presentación de la oferta
292

14.1.3 - h1) 20
Muestra de varios pisos de vinil machihembrado 0.30x0.60 m color madera (3

muestras)

14.1.3 - h2) 20
Muestra de varios de tipos de zócalos de vinil H=0.10 m color madera (3 

muestras)

14.1.3 - h3) 20 Muestra de piso de mármol similar al existente (2 muestras)

14.1.3 - h4)
Muestra de Varios tipos de Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m color 

blanco matte (2 muestras)

14.1.3 - h5)
Muestra de Varios Pisos de Porcelanato 0.30m x 0.60 m, antideslizantes color

gris claro (3 muestras)

14.1.3 - i) 20
Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para 

cumplir los tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.
298

14.1.3 - j) 20
Carta firmada y sellada por la empresa y el ingeniero/arquitecto residente, 

indicando la disponibilidad del mismo durante la ejecución de la obra.
294

14.1.3 - k) 20 Carta de aceptación de cumplimiento de las condiciones de la obra descritas. 296

NOTA: El oferente Consorcio Viasan-GA oferto en el lote 3 y  los demás oferentes (Teqtoplan Arquitectura y Planificación, Puro Maria Sanchez, Aquino Carjaval Constructora y Luis Alberto Hidalgo Abreu)  no presentaron oferta para este lote.

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-08-2022

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

LOTE 3: ADECUACIÓN PARA TRIBUNAL ATENCIÓN PERMANENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

.FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/10/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo 

de los términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

CONSORCIO VIASAN-GA

Evaluación Comentario 

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE No Presentó Metodología

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Evaluación Aprobada por:

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de la obra ADECUACIÓN PARA TRIBUNAL ATENCIÓN PERMANENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA, número CP-CPJ-08-2022, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de 

transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

CUMPLE

CUMPLE

Ing. Melvin Hernández
Ing. Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ing. Supervisor

Ing. Carlos Espinal
Gerente de Proyecto

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planifación
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LOTE 4

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de 

la oferta

14.1.3 - a) 20 Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo NO CUMPLE No Presentó cronograma CUMPLE 98-101 CUMPLE 36-38

14.1.3 - a.1) 20
Metodología a ejecutarse, tomando en cuenta que las tareas con ruido deben ser 

realizadas luego de las 4:30 pm sin detener la operatividad del 

Palacio de Justicia.

NO CUMPLE No Presentó Metodología NO CUMPLE No Presentó Metodología NO CUMPLE No Presentó Metodología

14.1.3 -b) 20 Listados de cantidades firmado y/o sellado. CUMPLE 99-102 NO CUMPLE
Presentó Listado de Cantidades del Lote 2 

Palacio de Justicia de Santiago
103-109 CUMPLE 47-50

14.1.3 - c) 20
Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo de cinco (5) años de 

experiencia de la empresa, demostrable con certificación conforme de recepción 

de obra.

CUMPLE 103 -108 CUMPLE 111-124 CUMPLE 52-57

14.1.3 - d) 20
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando más de cinco (5) años 

de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.
CUMPLE 109-123 CUMPLE 126-130 CUMPLE 59-68

14.1.3 - e) 20
Perfil profesional del personal propuesto, (Ingeniero/Arquitecto residente 

encargado de la ejecución con más de tres (3) años de experiencia demostrable en 

obras similares al objeto de la contratación).

CUMPLE 123-129 CUMPLE 132-137 CUMPLE 70-76

14.1.3 - f) 20
Cuatro (4) cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de 

trabajos en obras similares con montos similares o mayores al presupuestado.
CUMPLE 131-132 CUMPLE 139-145 CUMPLE 78-81

14.1.3 - g) 20 Garantia de todos los elementos de la obra presupuestada. CUMPLE 134 CUMPLE 147 CUMPLE 83

14.1.3 - h) 20
Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplir 

con los tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.
NO CUMPLE

NO INCLUIDO EN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR 

COMPRAS
CUMPLE 151 CUMPLE 85

14.1.3 - i) 20
Carta firmada y sellada por la empresa y el ingeniero/arquitecto residente, 

indicando la disponibilidad del mismo durante la ejecución de la obra.
CUMPLE 137-138 CUMPLE 152 CUMPLE 87

14.1.3 - j) 21 Carta de aceptación de cumplimiento de las condiciones de la obra descritas. CUMPLE 140 CUMPLE 154 CUMPLE 89

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-08-2022

NOTA: Los oferentes (Teqtoplan Arquitectura y Planificación, Puro Maria Sanchez y Luis Alberto Hidalgo Abreu participaron en el lote 4) los demás oferentes ( Aquino Carjaval Constructora y Consorcio Viansan-GA ) no presentaron oferta para este lote.

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

LOTE 4: ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA 

.FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/10/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo 

de los términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

Teqtoplan Arquitectura y Planificación Puro María Sánchez María. Luis Alberto Hidalgo Abreu

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de la obra ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, número CP-CPJ-08-2022, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger 

los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

Ing. Wilka Quiroz 
Ing. Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ing. Supervisor

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planifación



LOTE 5

14.1.3 - a) 21

Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo y la metodología a 

ejecutarse, tomando en cuenta que las tareas con ruido deben ser realizadas 

luego de las 4:30 pm sin detener la operatividad del 

Palacio de Justicia.

14.1.3 - a.1) 21
Metodología a ejecutarse, tomando en cuenta que las tareas con ruido deben 

ser realizadas luego de las 4:30 pm sin detener la operatividad del 

Palacio de Justicia.

14.1.3 -b) 21 Listado de cantidades firmado y/o sellado. (Sin precios).

14.1.3 - c) 21
Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo de cinco (5) años de 

experiencia de la empresa, demostrable con certificación conforme de recepción 

de obra.

14.1.3 - d) 21
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando más de cinco (5) 

años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.

14.1.3 - e) 21
Perfil profesional del personal propuesto, (Ingeniero/Arquitecto residente 

encargado de la ejecución con más de tres (3) años de experiencia demostrable 

en obras similares al objeto de la contratación).

14.1.3 - f) 21
Cuatro (4) cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de 

trabajos en obras similares con montos similares o mayores al presupuestado.

14.1.3 - g) 21 Garantia de todos los elementos de la obra presupuestada.

14.1.3 - h) 21
Muestras físicas y Ficha de especificaciones técnicas de los materiales a instalar 

en la presentación de la oferta

14.1.3 - h1)
Muestra de Varios Pisos de Porcelanato tonos claros 0.30m x 0.60m, 

antideslizantes (gris claro) (3 muestras)

14.1.3 - h2)
Muestra de Varios porcelanatos en pared 0.30m x 0.60m, color blanco matte (2 

muestras)

14.1.3 - h3)
Muestra de Varios Pisos de Porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, 

antideslizantes (3 muestras)

14.1.3 - i) 21
Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplir 

los tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.

14.1.3 - j) 21
Carta firmada y sellada por la empresa y el ingeniero/arquitecto residente, 

indicando la disponibilidad del mismo durante la ejecución de la obra.

14.1.3 - k) 21 Carta de aceptación de cumplimiento de las condiciones de la obra descritas.

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-08-2022

NOTA: El Oferente (Puro María Sánchez María) fue el unico que participó en este Lote 5, los demas oferentes (Aquino Carvajal Constructora SRL, Teqtoplan Arquitectura y Planificación, Consorcio Viasan-GA y Luis Alberto Hidalgo Abreu)  no presentaron oferta para este lote.

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

LOTE 5: ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ

.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/10/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo de 

los términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

Puro María Sánchez María.

Evaluación Comentario Página de la oferta

CUMPLE 157-158

NO CUMPLE No Presentó Metodología

CUMPLE 160-164

CUMPLE 166-179

CUMPLE 181-185

CUMPLE 187-192

CUMPLE 194-198

CUMPLE 200

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 203

CUMPLE 205-206

Evaluación Aprobada por:

CUMPLE 208

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de la obra ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANA, número CP-CPJ-08-2022, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de 

procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Wilka Quiroz 
Ing. Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ing. Supervisor

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planifación


