



Fecha: 25/03/2022

Referencia: CP-CPJ-01-2022

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NUM. CP-CPJ-01-2022 CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN SEDES PRINCIPALES DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL PARA LA MEJORA EN SU DIGNIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

OFERTAS												
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución												
Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	Nu Energy, S.R.L.	PEYPAC, S.R.L.	CONSORCIO VIASAN-GA	CROCASA, S.R.L.	COSMO CARIBE, SRL	CQ CONSTRUCCIONES	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	REFRIELÉCTRICO AGUERO SURIEL	PLANTA FISICA PINERA SRL	ARTIEX, SRL
1	Obra	PALACIO DE JUSTICIA MONTE CRISTI	RD\$ 7,767,568.98	RD\$ 7,984,287.03	RD\$ 7,185,140.39	RD\$ 6,837,728.80	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	RD\$ 6,286,348.73	RD\$ 6,991,336.29
2	Obra	PALACIO DE JUSTICIA SAMANA	RD\$ 4,166,596.60	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	RD\$ 3,482,965.06	RD\$ 6,612,231.95	RD\$ 3,412,585.25	RD\$ 3,351,065.39
3	Obra	PALACIO DE JUSTICIA STO. DGO. NORTE VILLA MELLA	NO OFERTO	NO OFERTO	NO CUMPLE	NO OFERTO	RD\$ 3,812,309.93	RD\$ 2,887,523.06	NO OFERTO	NO OFERTO	RD\$ 3,281,010.81	RD\$ 2,951,152.41



EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NUM. CP-CPJ-01-2022 CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN SEDES PRINCIPALES DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL PARA LA MEJORA EN SU DIGNIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA	CUMPL E	OBSERVACIÓN
NU ENERGY	RD\$11,934,165.60	RD\$119,341.66	RD\$200,000.00	Del 24 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2023, de Dominicana Compañía de Seguros.	SI	
CROSS RIVERA & ASOCIADOS (CROCASA)	RD\$6,837,728.80	RD\$68,377.29	RD\$150,000.00	Del 25 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2023, de Dominicana Compañía de Seguros.	SI	
PEYPAC SRL	RD\$7,984,287.03	RD\$79,842.87	RD\$80,000.00	Del 24 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2023, de Dominicana Compañía de Seguros.	SI	
CQ, CONSTRUCCIONES	RD\$2,887,523.06	RD\$28,875.23	RD\$40,000.00	Del 25 de febrero de 2022 al 22 de agosto de 2022, de Seguros Pepin	SI	
COSMO CARIBE	RD\$3,812,309.93	RD\$38,123.10	RD\$40,000.00	Del 24 de febrero de 2022 al 24 de julio de 2022, de Seguros Pepin	SI	
REFRIELECTRICO AGÜERO SURIEL	RD\$6,612,231.95	RD\$66,122.32	RD\$80,000.00	Del 24 de febrero de 2022 al 23 de febrero de 2023, de Dominicana Compañía de Seguros.	SI	
CONSORCIO VIASAN-GA	RD\$7,185,140.39	RD\$71,851.40	RD\$11,000.00	Del 24 de febrero de 2022 al 24 de junio de 2022, de Seguros Pepin	NO	La fianza inferior al 1%
PUERO MARIA SANCHEZ	RD\$3,482,965.06	RD\$34,829.65	RD\$35,000.00	Del 24 de febrero de 2022 al 24 de junio de 2022, de Seguros Pepin	SI	
ARTIEX	RD\$13,293,554.09	RD\$132,935.54	RD\$145,000.00	Del 24 de febrero de 2022 al 24 de julio de 2022, de General de Seguros	SI	
PLANTA FISICA PINERA	RD\$12,979,944.79	RD\$129,799.45	RD\$129,800.00	Del 22 de marzo de 2022 al 26 de junio de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros.	SI	



**EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NUM. CP-CPJ-01-2022
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN SEDES PRINCIPALES DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL PODER
JUDICIAL PARA LA MEJORA EN SU DIGNIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD**

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN												
Obras requeridas por la institución												
Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	Nu Energy, SRL	PEYPAC, SRL	CONSORCIO VIASAN-GA	CROCASA, SRL.	COSMO CARIBE, SRL	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	REFRIELÉCTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL	PLANTA FÍSICA PINERA, SRL	ARTIEX, SRL
1	Obra	PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI	RD\$ 7,767,564.67	RD\$ 7,984,267.60	NO CUMPLE, GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA INSUFICIENTE	RD\$ 6,837,728.83	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	RD\$ 6,286,372.46	RD\$ 6,991,336.29
2	Obra	PALACIO DE JUSTICIA SAMANA	RD\$ 4,166,588.24	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	RD\$ 3,482,963.45	RD\$ 6,612,232.22	RD\$ 3,412,598.24	NO CUMPLE OFERTA ECONÓMICA
3	Obra	PALACIO DE JUSTICIA STO. DGO. NORTE VILLA MELLA	NO OFERTO	NO OFERTO	NO CUMPLE	NO OFERTO	RD\$ 3,812,309.93	RD\$ 2,887,523.06	NO OFERTO	NO OFERTO	RD\$ 3,281,025.02	RD\$ 2,951,152.41

Adjudicados:	Monto	Lotes
PLANTA FÍSICA PINERA, SRL	RD\$6,286,372.46	1
PURO MARIA SANCHEZ	RD\$3,482,963.45	2
CQ CONSTRUCCIONES, SRL	RD\$2,887,523.06	3
TOTAL ADJUDICADO	RD\$12,656,858.97	

Disponibilidad financiera número DPF-OF-000073-2022	RD\$14,550,000.00
---	--------------------------

Excedente disponibilidad	1,893,141.03
---------------------------------	---------------------