



| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del Proceso: | Adecuación área de recepción de documentos en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional |
| Referencia del Proceso: | CP-CPJ-004-2020 |
| Fecha de Evaluación: | 14/9/20 |
| Oferente y Lote: | Grupo Ingeniarq S.R.L. (Oferta A) |

| DETALLES DE LOS ARTÍCULOS | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|--|--------------|--------------------------|
| No. | Cant. | UND | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
| 1 | | | PRELIMINARES | | |
| | | | Sub-Total Preliminares | | RD\$ 80,756.82 |
| 2 | | | MUROS | | |
| | | | Sub-Total Muros | | RD\$ 69,008.68 |
| 3 | | | TERMINACIÓN DE TECHOS | | |
| | | | Sub-Total Terminacion de techos | | RD\$ 251,467.38 |
| 4 | | | PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS | | |
| | | | Sub-Total Ventanillas y Vidrios fijos | | RD\$ 1,382,949.81 |
| 5 | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | |
| | | | Sub-Total Equipos Mecánicos | | RD\$ 471,329.08 |
| 6 | | | TERMINACIONES DE PISOS | | |
| | | | Sub-Total Instalaciones Eléctricas | | RD\$ 441,323.91 |
| 7 | | | PINTURA | | |
| | | | Sub-Total Terminaciones de Pisos | | RD\$ 110,184.05 |
| 8 | | | MISCELÁNEOS | | |
| | | | Sub-Total Misceláneos | | RD\$ 368,364.48 |
| | | | Sub-Total General Costos Directos | | RD\$ 3,175,384.22 |
| 9.00 | % | | GASTOS INDIRECTOS | | |
| | | | Sub-Total Gastos Indirectos | | RD\$ 492,184.55 |
| | | | SUB-TOTAL GRAVADO | | RD\$ 3,667,568.77 |
| 10.00% | | | BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | | RD\$ 366,756.88 |
| 9.04 | 18.00% | | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | RD\$ 66,016.24 |
| 9.05 | 4.50% | | Seguro Social y Contra accidentes | | RD\$ 142,892.29 |
| 9.06 | 1.00% | | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | RD\$ 31,753.84 |
| 9.07 | 0.10% | | CODIA | | RD\$ 3,175.38 |
| 9.08 | 1.00% | | Equipos de Salud e Higiene | | RD\$ 31,753.84 |
| 9.09 | 2.00% | | Equipos de Seguridad y Protección personal | | RD\$ 63,507.68 |
| | | | Sub-Total Base Imponible de Impuestos | | RD\$ 339,099.28 |
| | | | Sub-Total General Costos Indirectos (RD\$) | | RD\$ 831,283.84 |
| 9,10 | 5.00% | | Imprevistos | | RD\$ 158,769.21 |
| | | | TOTAL GENERAL (RD\$) | | RD\$ 4,165,437.27 |

Observaciones: Nuestro analisis presente una diferencia de RD\$4.78 con relación al total de oferta presentada, por redondeos de decimales.

Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del Proceso: | Adecuación área de recepción de documentos en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional |
| Referencia del Proceso: | CP-CPJ-004-2020 |
| Fecha de Evaluación: | 14/9/20 |
| Oferente y Lote: | Ferdel Constructora S.R.L. (Oferta B) |

| DETALLES DE LOS ARTÍCULOS | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|--|--------------|--------------------------|
| No. | Cant. | UND | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
| 1 | | | PRELIMINARES | | |
| | | | Sub-Total Preliminares | | RD\$ 56,282.37 |
| 2 | | | MUROS | | |
| | | | Sub-Total Muros | | RD\$ 79,675.00 |
| 3 | | | TERMINACIÓN DE TECHOS | | |
| | | | Sub-Total Terminacion de techos | | RD\$ 296,390.00 |
| 4 | | | PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS | | |
| | | | Sub-Total Ventanillas y Vidrios fijos | | RD\$ 699,067.50 |
| 5 | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | |
| | | | Sub-Total Equipos Mecánicos | | RD\$ 482,422.75 |
| 6 | | | TERMINACIONES DE PISOS | | |
| | | | Sub-Total Instalaciones Eléctricas | | RD\$ 811,533.00 |
| 7 | | | PINTURA | | |
| | | | Sub-Total Terminaciones de Pisos | | RD\$ 96,595.71 |
| 8 | | | MISCELÁNEOS | | |
| | | | Sub-Total Misceláneos | | RD\$ 575,228.00 |
| | | | Sub-Total General Costos Directos | | RD\$ 3,097,194.32 |
| 9.00 | % | | GASTOS INDIRECTOS | | |
| | | | Sub-Total Gastos Indirectos | | RD\$ 480,065.12 |
| | | | SUB-TOTAL GRAVADO | | RD\$ 3,577,259.45 |
| 10.00% | | | BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | | RD\$ 357,725.94 |
| 9.04 | 18.00% | | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | RD\$ 64,390.67 |
| 9.05 | 4.50% | | Seguro Social y Contra accidentes | | RD\$ 139,373.74 |
| 9.06 | 1.00% | | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | RD\$ 30,971.94 |
| 9.07 | 0.10% | | CODIA | | RD\$ 3,097.19 |
| 9.08 | 1.00% | | Equipos de Salud e Higiene | | RD\$ 30,971.94 |
| 9.09 | 2.00% | | Equipos de Seguridad y Protección personal | | RD\$ 61,943.89 |
| | | | Sub-Total Base Imponible de Impuestos | | RD\$ 330,749.38 |
| | | | Sub-Total General Costos Indirectos (RD\$) | | RD\$ 810,814.50 |
| 9,10 | 5.00% | | Imprevistos | | RD\$ 154,859.72 |
| | | | TOTAL GENERAL (RD\$) | | RD\$ 4,062,868.55 |

Observaciones: Nuestro analisis presente una diferencia de RD\$1.51 con relación al total de oferta presentada, por redondeos de decimales.

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del Proceso: | Adecuación área de recepción de documentos en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional |
| Referencia del Proceso: | CP-CPJ-004-2020 |
| Fecha de Evaluación: | 14/9/20 |
| Oferente y Lote: | ENA Ingeniería y Materiales S.R.L. (Oferta D) |

| DETALLES DE LOS ARTÍCULOS | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|--|--------------|--------------------------|
| No. | Cant. | UND | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
| 1 | | | PRELIMINARES | | |
| | | | Sub-Total Preliminares | | RD\$ 68,452.28 |
| 2 | | | MUROS | | |
| | | | Sub-Total Muros | | RD\$ 71,880.25 |
| 3 | | | TERMINACIÓN DE TECHOS | | |
| | | | Sub-Total Terminacion de techos | | RD\$ 342,548.15 |
| 4 | | | PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS | | |
| | | | Sub-Total Ventanillas y Vidrios fijos | | RD\$ 949,124.28 |
| 5 | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | |
| | | | Sub-Total Equipos Mecánicos | | RD\$ 486,562.78 |
| 6 | | | TERMINACIONES DE PISOS | | |
| | | | Sub-Total Instalaciones Eléctricas | | RD\$ 689,268.33 |
| 7 | | | PINTURA | | |
| | | | Sub-Total Terminaciones de Pisos | | RD\$ 90,274.01 |
| 8 | | | MISCELÁNEOS | | |
| | | | Sub-Total Misceláneos | | RD\$ 376,599.99 |
| | | | Sub-Total General Costos Directos | | RD\$ 3,074,710.07 |
| 9.00 | % | | GASTOS INDIRECTOS | | |
| | | | Sub-Total Gastos Indirectos | | RD\$ 476,580.06 |
| | | | SUB-TOTAL GRAVADO | | RD\$ 3,551,290.13 |
| 10.00% | | | BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | | RD\$ 355,129.01 |
| 9.04 | 18.00% | | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | RD\$ 63,923.22 |
| 9.05 | 4.50% | | Seguro Social y Contra accidentes | | RD\$ 138,361.95 |
| 9.06 | 1.00% | | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | RD\$ 30,747.10 |
| 9.07 | 0.10% | | CODIA | | RD\$ 3,074.71 |
| 9.08 | 1.00% | | Equipos de Salud e Higiene | | RD\$ 30,747.10 |
| 9.09 | 2.00% | | Equipos de Seguridad y Protección personal | | RD\$ 61,494.20 |
| | | | Sub-Total Base Imponible de Impuestos | | RD\$ 328,348.29 |
| | | | Sub-Total General Costos Indirectos (RD\$) | | RD\$ 804,928.35 |
| 9,10 | 5.00% | | Imprevistos | | RD\$ 153,735.50 |
| | | | TOTAL GENERAL (RD\$) | | RD\$ 4,033,373.92 |

Observaciones: Nuestro analisis presente una diferencia de RD\$(0.03) con relación al total de oferta presentada, por redondeos de decimales.

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del Proceso: | Adecuación área de recepción de documentos en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional |
| Referencia del Proceso: | CP-CPJ-004-2020 |
| Fecha de Evaluación: | 14/9/20 |
| Oferente y Lote: | Disk Multiservices S.R.L. (Oferta E) |

| DETALLES DE LOS ARTÍCULOS | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|--|--------------|--------------------------|
| No. | Cant. | UND | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
| 1 | | | PRELIMINARES | | |
| | | | Sub-Total Preliminares | | RD\$ 84,196.04 |
| 2 | | | MUROS | | |
| | | | Sub-Total Muros | | RD\$ 53,847.84 |
| 3 | | | TERMINACIÓN DE TECHOS | | |
| | | | Sub-Total Terminacion de techos | | RD\$ 276,060.33 |
| 4 | | | PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS | | |
| | | | Sub-Total Ventanillas y Vidrios fijos | | RD\$ 760,637.33 |
| 5 | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | |
| | | | Sub-Total Equipos Mecánicos | | RD\$ 444,453.13 |
| 6 | | | TERMINACIONES DE PISOS | | |
| | | | Sub-Total Instalaciones Eléctricas | | RD\$ 825,655.98 |
| 7 | | | PINTURA | | |
| | | | Sub-Total Terminaciones de Pisos | | RD\$ 123,896.39 |
| 8 | | | MISCELÁNEOS | | |
| | | | Sub-Total Misceláneos | | RD\$ 320,599.32 |
| | | | Sub-Total General Costos Directos | | RD\$ 2,889,346.36 |
| 9.00 | % | | GASTOS INDIRECTOS | | |
| | | | Sub-Total Gastos Indirectos | | RD\$ 447,848.69 |
| | | | SUB-TOTAL GRAVADO | | RD\$ 3,337,195.05 |
| 10.00% | | | BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | | RD\$ 333,719.50 |
| 9.04 | 18.00% | | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | RD\$ 60,069.51 |
| 9.05 | 4.50% | | Seguro Social y Contra accidentes | | RD\$ 130,020.59 |
| 9.06 | 1.00% | | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | RD\$ 28,893.46 |
| 9.07 | 0.10% | | CODIA | | RD\$ 2,889.35 |
| 9.08 | 1.00% | | Equipos de Salud e Higiene | | RD\$ 28,893.46 |
| 9.09 | 2.00% | | Equipos de Seguridad y Protección personal | | RD\$ 57,786.93 |
| | | | Sub-Total Base Imponible de Impuestos | | RD\$ 308,553.30 |
| | | | Sub-Total General Costos Indirectos (RD\$) | | RD\$ 756,401.98 |
| 9,10 | 5.00% | | Imprevistos | | RD\$ 144,467.32 |
| | | | TOTAL GENERAL (RD\$) | | RD\$ 3,790,215.66 |

Observaciones: Nuestro analisis presente una diferencia de RD\$66.45 con relación al total de oferta presentada, por redondeos de decimales.

Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del Proceso: | Adecuación área de recepción de documentos en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional |
| Referencia del Proceso: | CP-CPJ-004-2020 |
| Fecha de Evaluación: | 14/9/20 |
| Oferente y Lote: | Oneyda Margarita López Alejo (Oferta F) |

| DETALLES DE LOS ARTÍCULOS | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|--|--------------|--------------------------|
| No. | Cant. | UND | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
| 1 | | | PRELIMINARES | | |
| | | | Sub-Total Preliminares | | RD\$ 83,856.01 |
| 2 | | | MUROS | | |
| | | | Sub-Total Muros | | RD\$ 78,107.92 |
| 3 | | | TERMINACIÓN DE TECHOS | | |
| | | | Sub-Total Terminacion de techos | | RD\$ 267,698.73 |
| 4 | | | PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS | | |
| | | | Sub-Total Ventanillas y Vidrios fijos | | RD\$ 1,393,587.95 |
| 5 | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | |
| | | | Sub-Total Equipos Mecánicos | | RD\$ 630,734.15 |
| 6 | | | TERMINACIONES DE PISOS | | |
| | | | Sub-Total Instalaciones Eléctricas | | RD\$ 820,012.99 |
| 7 | | | PINTURA | | |
| | | | Sub-Total Terminaciones de Pisos | | RD\$ 114,243.63 |
| 8 | | | MISCELÁNEOS | | |
| | | | Sub-Total Misceláneos | | RD\$ 385,346.02 |
| | | | Sub-Total General Costos Directos | | RD\$ 3,773,587.41 |
| 9.00 | % | | GASTOS INDIRECTOS | | |
| | | | Sub-Total Gastos Indirectos | | RD\$ 584,906.05 |
| | | | SUB-TOTAL GRAVADO | | RD\$ 4,358,493.46 |
| 10.00% | | | BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | | RD\$ 435,849.35 |
| 9.04 | 18.00% | | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | RD\$ 78,452.88 |
| 9.05 | 4.50% | | Seguro Social y Contra accidentes | | RD\$ 169,811.43 |
| 9.06 | 1.00% | | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | RD\$ 37,735.87 |
| 9.07 | 0.10% | | CODIA | | RD\$ 3,773.59 |
| 9.08 | 1.00% | | Equipos de Salud e Higiene | | RD\$ 37,735.87 |
| 9.09 | 2.00% | | Equipos de Seguridad y Protección personal | | RD\$ 75,471.75 |
| | | | Sub-Total Base Imponible de Impuestos | | RD\$ 402,981.40 |
| | | | Sub-Total General Costos Indirectos (RD\$) | | RD\$ 987,887.45 |
| 9,10 | 5.00% | | Imprevistos | | RD\$ 188,679.37 |
| | | | TOTAL GENERAL (RD\$) | | RD\$ 4,950,154.23 |

Observaciones: Nuestro analisis presente una diferencia de RD\$10,528.80 con relación al total de oferta presentada, debido a que en la oferta no se calculó la *base imponible de impuestos*.

Preparado por: **Richard Gomez E.**, analista I; Revisor por: **Argelis R. Olivero**, coordinador de compras mayores

Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del Proceso: | Adecuación área de recepción de documentos en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional |
| Referencia del Proceso: | CP-CPJ-004-2020 |
| Fecha de Evaluación: | 14/9/20 |
| Oferente y Lote: | Constructora Tubia S.R.L. (Oferta G) |

| DETALLES DE LOS ARTÍCULOS | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|--|--------------|-------------------|
| No. | Cant. | UND | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
| 1 | | | PRELIMINARES | | |
| | | | Sub-Total Preliminares | | RD\$ 51,434.40 |
| 2 | | | MUROS | | |
| | | | Sub-Total Muros | | RD\$ 66,761.81 |
| 3 | | | TERMINACIÓN DE TECHOS | | |
| | | | Sub-Total Terminacion de techos | | RD\$ 337,777.82 |
| 4 | | | PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS | | |
| | | | Sub-Total Ventanillas y Vidrios fijos | | RD\$ 859,787.00 |
| 5 | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | |
| | | | Sub-Total Equipos Mecánicos | | RD\$ 591,646.58 |
| 6 | | | TERMINACIONES DE PISOS | | |
| | | | Sub-Total Instalaciones Eléctricas | | RD\$ 725,357.61 |
| 7 | | | PINTURA | | |
| | | | Sub-Total Terminaciones de Pisos | | RD\$ 93,592.14 |
| 8 | | | MISCELÁNEOS | | |
| | | | Sub-Total Misceláneos | | RD\$ 277,762.20 |
| | | | Sub-Total General Costos Directos | | RD\$ 3,004,119.56 |
| 9.00 | % | | GASTOS INDIRECTOS | | |
| | | | Sub-Total Gastos Indirectos | | RD\$ 465,638.53 |
| | | | SUB-TOTAL GRAVADO | | RD\$ 3,469,758.09 |
| | 10.00% | | BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | | RD\$ 346,975.81 |
| 9.04 | 18.00% | | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | RD\$ 62,455.65 |
| 9.05 | 4.50% | | Seguro Social y Contra accidentes | | RD\$ 135,185.38 |
| 9.06 | 1.00% | | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | RD\$ 30,041.20 |
| 9.07 | 0.10% | | CODIA | | RD\$ 3,004.12 |
| 9.08 | 1.00% | | Equipos de Salud e Higiene | | RD\$ 30,041.20 |
| 9.09 | 2.00% | | Equipos de Seguridad y Protección personal | | RD\$ 60,082.39 |
| | | | Sub-Total Base Imponible de Impuestos | | RD\$ 320,809.93 |
| | | | Sub-Total General Costos Indirectos (RD\$) | | RD\$ 786,448.46 |
| 9,10 | 5.00% | | Imprevistos | | RD\$ 150,205.98 |
| | | | TOTAL GENERAL (RD\$) | | RD\$ 3,940,774.00 |

Observaciones: Nuestro analisis presente una diferencia de RD\$(1.47) con relación al total de oferta presentada, por redondeos de decimales.

Preparado por: **Richard Gomez E.**, analista I; Revisor por: **Argelis R. Olivero**, coordinador de compras mayores



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Richard Gomez Encarnacion

Argelis R. Olivero Rosado

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:

<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/B5EG-NKU2-ZV6M-P734>



PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA



CUADRO VERIFICATIVO CUMPLIMIENTO OFERTA ECONÓMICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PÁG. 1/1
FECHA: 14/9/20
NRD: S/N

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

| OFERENTE | MONTO OFERTA ECONÓMICA | CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA | MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA | VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA | CUMPLE | OBSERVACIÓN |
|---|------------------------|---|--|---|--------|-------------|
| Grupo Ingeniarq S.R.L. (Oferta A) | RD\$4,165,437.27 | RD\$41,654.37 | RDS61,597.60 | Del 20 de agosto de 2020 al 20 de diciembre de 2020, de Seguros Banreservas S.A. | SI | |
| Ferdel Constructora S.R.L. (Oferta B) | RD\$4,062,868.55 | RD\$40,628.69 | RDS45,000.00 | Del 19 de agosto de 2020 al 19 de agosto de 2021, de Seguros APS S.A. | SI | |
| ENA Ingeniería y Materiales S.R.L. (Oferta D) | RD\$4,033,373.92 | RD\$40,333.74 | RDS60,000.00 | Del 20 de agosto de 2020 al 20 de febrero de 2021, de Seguros Pepin S.A. | SI | |
| Disk Multiservices S.R.L. (Oferta E) | RD\$3,790,215.66 | RD\$37,902.16 | RDS39,000.00 | Del 19 de agosto de 2020 al 19 de noviembre de 2020, de la Compañía Dominicana de Seguros, S.R.L. | SI | |
| Oneyda Margarita López Alejo (Oferta F) | RD\$4,950,154.23 | RD\$49,501.54 | RDS49,396.25 | Del 19 de agosto de 2020 al 19 de noviembre de 2020, de la Compañía Dominicana de Seguros, S.R.L. | No | |
| Constructora Tubia S.R.L. (Oferta G) | RD\$3,940,774.00 | RD\$39,407.74 | RDS80,000.00 | Del 20 de agosto de 2020 al 21 de abril de 2021, de Humano Seguros, S.A. | SI | |

Observaciones

Preparado por: **Richard Gomez E.**, analista I



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Richard Gomez Encarnacion

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/FDQI-UNQ1-DC2V-IIE3>





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PÁG. 1/1
FECHA: 14/9/20
NRD: S/N

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

| LOTE | OFERENTES | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|
| | Grupo Ingeniarq S.R.L. (Oferta A) | Ferdel Constructora S.R.L. (Oferta B) | ENA Ingeniería y Materiales S.R.L. (Oferta D) | Disk Multiservices S.R.L. (Oferta E) | Oneyda Margarita López Alejo (Oferta F) | Constructora Tubia S.R.L. (Oferta G) |
| Edif. De Las Cortes | RD\$4,165,437.27 | RD\$4,062,868.55 | RD\$4,033,373.92 | RD\$3,790,215.66 | RD\$4,950,154.23 | RD\$3,940,774.00 |

Observaciones:

Menor precio

2da. Opción

No cumple

Preparado por: **Richard Gomez E.**, analista I

