

A-FORMULARIO DE  
PRESENTACION DE LA  
OFERTA ECONOMICA

SNCC.F.033



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-004-2020

20 de agosto del 2020

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA TUBIA, SRL



Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL.	UNIDAD UD	1	3,004,120.69	936,654.78	3,940,775.47
2						

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$3,940,775.47

Valor total de la oferta en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 47/100 CENTAVOS.

MARIA VICTORIA ALEJO MERCEDES en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA TUBIA, SRL.

Firma

20/ AGOSTO /2020



<sup>1</sup> Si aplica.

<sup>2</sup> Si aplica.

# **B-GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA**



**Convenio de Pago**



HUMANO SEGUROS, S. A  
Avenida Lope De Vega Edificio 36 Piantini Distrito Nacional Santo Domingo  
RNC: 102017174  
Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Cliente: CONSTRUCTORA TUBIA SRL  
AVENIDA LOS CERROS, EDIF. CONDECO LOCAL B2 LOS  
ALCARRIZOS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE  
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: RNC-131308678  
Intermediario: SOGESE SOLUCIONES GERENCIALES DE SEGUROS, SRL Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Tipo de Servicio: FIANZAS  
Póliza No.: 30-46-581



**Convenio de Pago**

Cuota No.	Fecha de Vencimiento	Monto Neto	Impuesto ISC(16%)	Cuota a Pagar
1	20/08/2020	RD\$1,500.00	RD\$240.00	RD\$1,740.00
	<b>Total General</b>	<b>RD\$1,500.00</b>	<b>RD\$240.00</b>	<b>RD\$1,740.00</b>

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o diríjase a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida. De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, para que la póliza tenga vigencia las primas deberán ser pagadas por adelantado, salvo convenio de pago realizado en los términos del artículo 75 de la referida Ley.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de prima correspondiente, procederemos a la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.



**Factura de Crédito Fiscal**

HUMANO SEGUROS, S. A

Avenida Lope De Vega Edificio 36 Piantini Distrito Nacional Santo Domingo,

RNC: 102017174

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Fecha emisión (NCF): 20/08/2020

NCF: B0100563850

Valida hasta: 31/12/2021

**Ciente:** CONSTRUCTORA TUBIA SRL  
AVENIDA LOS CERROS, EDIF. CONDECO LOCAL B2 LOS  
ALCARRIZOS SANTO DOMINGO OESTE  
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: RNC-131308678

**Intermediario:** SOGESE SOLUCIONES GERENCIALES DE SEGUROS, SRL

**Ejecutivo:** CARLINA VANDERHORST

**Tipo de Servicio:** FIANZAS

**Póliza No.:** 30-46-581



**Facturación del Periodo**

Factura No.	Periodo Facturado	Valor Asegurado	Prima Neta	RD\$1,500.00
112399	Desde 20/08/2020 - Hasta 21/04/2021	RD\$80,000.00	ISC (16%)	RD\$240.00
			<b>Prima Total</b>	<b>RD\$1,740.00</b>

Las solicitudes de movimientos (inclusión, exclusión, entre otros) recibidas luego de la fecha de corte, de ser validadas y aprobadas por Humano Seguros, S.A., serán aplicadas en la próxima factura.

**Balance Pendiente de Pago**

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,740.00

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirijase a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida. De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, para que la póliza tenga vigencia las primas deberán ser pagadas por adelantado, salvo convenio de pago realizado en los términos del artículo 75 de la referida Ley.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de prima correspondiente, procederemos a la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.

17 de Agosto de 2020



Señores  
Sogese Soluciones Gerenciales De Seguros, Srl  
Avenida Nuñez De Caceres #110 Local Plaza Castellana Piso 3  
Apto/Oficina 303, Las Praderas  
Santo Domingo, Distrito Nacional  
(809)470-3295

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Estimados Señores:

Luego de un cordial saludo, nos place remitirles adjunto a la presente comunicación el endoso con la siguiente referencia:



Asegurado	Póliza No.	Vigencia	Tipo de Movimiento	Documento No.	Movimiento No.
Constructora Tubia Srl	30-46-581	Desde 20/08/20 - Hasta 21/04/21	Emisión	112399	1

Para cualquier asistencia o información adicional que pueda requerir de nuestra empresa, favor contactar a quien suscribe a los teléfonos (809) 476-3535 o vía correo electrónico a: [segurosgeneralesemisiones@humano.com.do](mailto:segurosgeneralesemisiones@humano.com.do).

Nos reiteramos a sus órdenes,

Atentamente,

**Humano**

Julissa Rodríguez  
Gerencia de Suscripción





Contratante: **CONSTRUCTORA TUBIA SRL**  
Afianzado: **CONSTRUCTORA TUBIA SRL**  
Fianza No.: 30-46-581-0  
Tipo de Fianza: Licitación

Fecha de Efectividad: 20/08/2020  
Fecha de Vencimiento: 21/04/2021  
Moneda: RD\$  
Primer Requerimiento: No

1.- POR CUANTO (**EN LO ADELANTE EL AFIANZADO**) : CONSTRUCTORA TUBIA SRL Ha solicitado en fecha 17 de Agosto del 2020 a la compañía Humano Seguros, (**EN LO ADELANTE EL FIADOR**), una fianza por la suma de **RD\$80,000.00** (OCHENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100).

**PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:  
PARA LA ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL. REF. CP-CPJ-004-2020**

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite en beneficio de **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)**, y tiene como vigencia desde el 20/08/2020 hasta 21/04/2021, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.-POR CUANTO: Conforme previsto en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano, la presente fianza no es pagadera a primer requerimiento y no posee las condiciones de ser incondicional, irrevocable, ni renovable, por lo que está sujeta al beneficio de excusión.

4.-POR CUANTO: Esta fianza solo podrá ser transferida con el previo consentimiento por escrito del fiador.

5.- POR CUANTO: **EL FIADOR**, se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO**, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta el límite de la suma contratada en la presente fianza, siempre y cuando hayan agotado los procedimientos establecidos en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

a.- Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la

fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria, de acuerdo con la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

b . Esta fianza postergará su validez en caso de fuerza mayor que evite o impida al afianzado el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente póliza.

6.- POR CUANTO: La devolución de la prima y gastos se registrará por lo previsto en el Artículo 66 de la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

8- POR CUANTO: **Humano Seguros**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo como lo establece la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, otorga la presente fianza por el valor de **RD\$80,000.00** exigida a los señores afianzados, conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual: **Humano Seguros** firma la presente fianza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

**Humano**

  
**Humano**

Firma Autorizada



**C-Presupuesto de la Obra a partir  
de las partidas especificadas.**





## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 20/08/2020


**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-004-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, crédito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 8 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año



No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.01	Desmante de puertas completas sencillas	4.00	ud	200.00	800.00	
1.02	Desmante de puertas completas doble	2.00	ud	300.00	600.00	
1.03	Desmante de Lámparas existentes	35.00	ud	50.00	1,750.00	
1.04	Desmante de estrado y plataforma existentes	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
1.05	Desmante de aparatos sanitarios existente	2.00	ud	200.00	400.00	
1.06	Mantenimientos en puertas sencillas existentes	2.00	ud	200.00	400.00	
1.07	Demolición de muros de sheetrock	17.68	m2	50.00	884.00	
1.08	Demolición de muros de bloques	22.78	m3	650.00	14,807.00	
1.09	Retiro de cerámica de pared	14.90	m2	195.00	2,905.50	
1.10	Demolición de pisos existentes en área de baño	0.29	m3	2,500.00	725.00	
1.11	Retiro de zócalos existentes	36.80	ml	50.00	1,840.00	
1.12	Traslado de material a lugar de acopio	35.72	m3	275.00	9,823.00	
1.13	Bote de material acopiado	35.72	m3	419.93	15,000.00	
					-----	<b>51,434.50</b>
<b>2.00</b>	<b>MUROS</b>					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	52.30	m2	931.84	48,735.01	
2.02	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	13.00	m2	1,386.66	18,026.62	
					-----	<b>66,761.64</b>
<b>3.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHOS</b>					
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	326.29	m2	865.75	282,486.64	
3.02	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	58.93	ml	938.27	55,292.01	
					-----	<b>337,778.65</b>



## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 20/08/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-004-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, crédito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 8 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>4.00</b>	<b>PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS</b>					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	515.79	p2	580.00	299,158.20	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	724.36	p2	580.00	420,128.80	
4.03	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	63,000.00	63,000.00	
4.04	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	30,000.00	30,000.00	
4.05	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	19.00	und	2,500.00	47,500.00	
					-----	<b>859,787.00</b>
<b>5.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
5.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	44.00	ud	5,174.21	227,665.24	
5.02	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W	40.00	ud	2,174.21	86,968.40	
5.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	10.00	ud	1,154.83	11,548.34	
5.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	50.00	ud	1,075.53	53,776.50	
5.05	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	9.00	ud	1,215.83	10,942.47	

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are:

Name	Address
Mr. J. H. Smith	123 Main St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Jones	456 Broadway, New York, N.Y.
Mr. T. A. Brown	789 Park Ave., New York, N.Y.
Mr. S. L. Green	1010 Fifth Ave., New York, N.Y.
Mr. M. K. White	1212 Madison Ave., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Black	1414 E. 86th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Gray	1616 E. 125th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Blue	1818 E. 164th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Red	2020 E. 203rd St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Purple	2222 E. 242nd St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Orange	2424 E. 281st St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Yellow	2626 E. 320th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Pink	2828 E. 359th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Blue	3030 E. 398th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Blue	3232 E. 437th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Green	3434 E. 476th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Green	3636 E. 515th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Yellow	3838 E. 554th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Yellow	4040 E. 593th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Orange	4242 E. 632th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Orange	4444 E. 671th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Red	4646 E. 710th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Red	4848 E. 749th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Purple	5050 E. 788th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Purple	5252 E. 827th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Blue	5454 E. 866th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Blue	5656 E. 905th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Green	5858 E. 944th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Green	6060 E. 983th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Yellow	6262 E. 1022th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Yellow	6464 E. 1061th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Orange	6666 E. 1100th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Orange	6868 E. 1139th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Red	7070 E. 1178th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Red	7272 E. 1217th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Purple	7474 E. 1256th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Purple	7676 E. 1295th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Blue	7878 E. 1334th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Blue	8080 E. 1373th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Green	8282 E. 1412th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Green	8484 E. 1451th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Yellow	8686 E. 1490th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Yellow	8888 E. 1529th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Orange	9090 E. 1568th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Orange	9292 E. 1607th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Red	9494 E. 1646th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Red	9696 E. 1685th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Purple	9898 E. 1724th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Purple	10100 E. 1763th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Blue	10302 E. 1802th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Blue	10504 E. 1841th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Green	10706 E. 1880th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Green	10908 E. 1919th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Yellow	11110 E. 1958th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Yellow	11312 E. 1997th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Orange	11514 E. 2036th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Orange	11716 E. 2075th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Red	11918 E. 2114th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Red	12120 E. 2153th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Purple	12322 E. 2192th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Purple	12524 E. 2231th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Blue	12726 E. 2270th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Blue	12928 E. 2309th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Green	13130 E. 2348th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Green	13332 E. 2387th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Yellow	13534 E. 2426th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Yellow	13736 E. 2465th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Orange	13938 E. 2504th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Orange	14140 E. 2543th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Red	14342 E. 2582th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Red	14544 E. 2621th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Purple	14746 E. 2660th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Purple	14948 E. 2699th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Blue	15150 E. 2738th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Blue	15352 E. 2777th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Green	15554 E. 2816th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Green	15756 E. 2855th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Yellow	15958 E. 2894th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Yellow	16160 E. 2933th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Orange	16362 E. 2972th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Orange	16564 E. 3011th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Red	16766 E. 3050th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Red	16968 E. 3089th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Purple	17170 E. 3128th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Purple	17372 E. 3167th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Blue	17574 E. 3206th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Blue	17776 E. 3245th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Green	17978 E. 3284th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Green	18180 E. 3323th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Yellow	18382 E. 3362th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Yellow	18584 E. 3401th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Orange	18786 E. 3440th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Orange	18988 E. 3479th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Red	19190 E. 3518th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Red	19392 E. 3557th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Purple	19594 E. 3596th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Purple	19796 E. 3635th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Blue	19998 E. 3674th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Blue	20200 E. 3713th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Green	20402 E. 3752th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Green	20604 E. 3791th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Yellow	20806 E. 3830th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Yellow	21008 E. 3869th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Orange	21210 E. 3908th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Orange	21412 E. 3947th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Red	21614 E. 3986th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Red	21816 E. 4025th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Purple	22018 E. 4064th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Purple	22220 E. 4103th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Blue	22422 E. 4142th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Blue	22624 E. 4181th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Green	22826 E. 4220th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Green	23028 E. 4259th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Yellow	23230 E. 4298th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Yellow	23432 E. 4337th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Orange	23634 E. 4376th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Orange	23836 E. 4415th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Red	24038 E. 4454th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Red	24240 E. 4493th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Purple	24442 E. 4532th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Purple	24644 E. 4571th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Blue	24846 E. 4610th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Blue	25048 E. 4649th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Green	25250 E. 4688th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Green	25452 E. 4727th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Yellow	25654 E. 4766th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Yellow	25856 E. 4805th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Orange	26058 E. 4844th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Orange	26260 E. 4883th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Red	26462 E. 4922th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Red	26664 E. 4961th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Purple	26866 E. 5000th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Purple	27068 E. 5039th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Blue	27270 E. 5078th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Blue	27472 E. 5117th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Green	27674 E. 5156th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Green	27876 E. 5195th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Yellow	28078 E. 5234th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Yellow	28280 E. 5273th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Orange	28482 E. 5312th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Orange	28684 E. 5351th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Red	28886 E. 5390th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Red	29088 E. 5429th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Purple	29290 E. 5468th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Purple	29492 E. 5507th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Blue	29694 E. 5546th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Blue	29896 E. 5585th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Green	30098 E. 5624th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Green	30300 E. 5663th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Yellow	30502 E. 5702th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Yellow	30704 E. 5741th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Orange	30906 E. 5780th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Orange	31108 E. 5819th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Red	31310 E. 5858th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Red	31512 E. 5897th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Purple	31714 E. 5936th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Purple	31916 E. 5975th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Blue	32118 E. 6014th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Blue	32320 E. 6053th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Green	32522 E. 6092th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Green	32724 E. 6131th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Yellow	32926 E. 6170th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Yellow	33128 E. 6209th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Orange	33330 E. 6248th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Orange	33532 E. 6287th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Red	33734 E. 6326th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Red	33936 E. 6365th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Purple	34138 E. 6404th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Purple	34340 E. 6443th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Blue	34542 E. 6482th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Blue	34744 E. 6521th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Green	34946 E. 6560th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Green	35148 E. 6599th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Yellow	35350 E. 6638th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Yellow	35552 E. 6677th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Orange	35754 E. 6716th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Orange	35956 E. 6755th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Red	36158 E. 6794th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Red	36360 E. 6833th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Purple	36562 E. 6872th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Purple	36764 E. 6911th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Blue	36966 E. 6950th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Blue	37168 E. 6989th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Green	37370 E. 7028th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Green	37572 E. 7067th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Yellow	37774 E. 7106th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Yellow	37976 E. 7145th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Orange	38178 E. 7184th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Orange	38380 E. 7223th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Red	38582 E. 7262th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Red	38784 E. 7301th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Purple	38986 E. 7340th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Purple	39188 E. 7379th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Blue	39390 E. 7418th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Blue	39592 E. 7457th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Green	39794 E. 7496th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Green	39996 E. 7535th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Yellow	40198 E. 7574th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Yellow	40400 E. 7613th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Orange	40602 E. 7652th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Orange	40804 E. 7691th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Red	41006 E. 7730th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Red	41208 E. 7769th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Purple	41410 E. 7808th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Purple	41612 E. 7847th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Blue	41814 E. 7886th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Blue	42016 E. 7925th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Green	42218 E. 7964th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Green	42420 E. 8003th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Yellow	42622 E. 8042th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Yellow	42824 E. 8081th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Orange	43026 E. 8120th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Orange	43228 E. 8159th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Red	43430 E. 8198th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Red	43632 E. 8237th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Purple	43834 E. 8276th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Purple	44036 E. 8315th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Blue	44238 E. 8354th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Blue	44440 E. 8393th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Green	44642 E. 8432th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Green	44844 E. 8471th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Yellow	45046 E. 8510th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Yellow	45248 E. 8549th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Orange	45450 E. 8588th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Orange	45652 E. 8627th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Red	45854 E. 8666th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Red	46056 E. 8705th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Purple	46258 E. 8744th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Purple	46460 E. 8783th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Blue	46662 E. 8822th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Blue	46864 E. 8861th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Green	47066 E. 8900th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Green	47268 E. 8939th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Yellow	47470 E. 8978th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Yellow	47672 E. 9017th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Orange	47874 E. 9056th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Orange	48076 E. 9095th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Red	48278 E. 9134th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Red	48480 E. 9173th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Purple	48682 E. 9212th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Purple	48884 E. 9251th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Blue	49086 E. 9290th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Blue	49288 E. 9329th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Green	49490 E. 9368th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Green	49692 E. 9407th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Yellow	49894 E. 9446th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Yellow	50096 E. 9485th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Orange	50298 E. 9524th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Orange	50500 E. 9563th St., New York, N.Y.
Mr. D. E. Light Red	50702 E. 9602th St., New York, N.Y.
Mr. F. G. Dark Red	50904 E. 9641th St., New York, N.Y.
Mr. H. I. Light Purple	51106 E. 9680th St., New York, N.Y.
Mr. J. K. Dark Purple	51308 E. 9719th St., New York, N.Y.
Mr. L. M. Light Blue	51510 E. 9758th St., New York, N.Y.
Mr. N. O. Dark Blue	51712 E. 9797th St., New York, N.Y.
Mr. P. Q. Light Green	51914 E. 9836th St., New York, N.Y.
Mr. R. S. Dark Green	52116 E. 9875th St., New York, N.Y.
Mr. T. A. Light Yellow	52318 E. 9914th St., New York, N.Y.
Mr. U. V. Dark Yellow	52520 E. 9953th St., New York, N.Y.
Mr. W. R. Light Orange	52722 E. 9992th St., New York, N.Y.
Mr. X. Y. Dark Orange	52924 E. 10031th St., New York, N.Y.
Mr. Z. A. Light Red	53126 E. 10070th St., New York, N.Y.
Mr. B. C. Dark Red	53328 E. 10109th St., New York, N.Y.



## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 20/08/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-004-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, crédito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 8 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año



No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
5.06	Suministro e Instalación Salida de Data	50.00	ud	602.92	30,146.15	
5.07	Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1" coplin de 1")	295.20	pl	269.00	79,408.80	
5.08	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	8.00	ud	350.00	2,800.00	
5.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00	
5.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	19,838.37	19,838.37	
5.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	250.00	pl	233.61	58,402.50	
					-----	<b>591,646.77</b>
<b>6.00</b>	<b>TERMINACIONES DE PISO</b>					
6.01	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)	368.47	m2	1,751.42	645,345.45	
6.02	Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil	198.88	m	326.89	65,012.34	
6.03	Resane en pisos en general	1.00	p.a	15,000.00	15,000.00	
					-----	<b>725,357.79</b>
<b>7.00</b>	<b>PINTURA</b>					
7.01	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco	61.50	m2	144.50	8,886.75	
7.02	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	474.54	m2	178.50	84,705.39	
					-----	<b>93,592.14</b>





## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 20/08/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-004-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, crédito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 8 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>8.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
8.01	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	2.00	rollo	1,500.00	3,000.00	
8.02	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	133.16	p2	795.00	105,862.20	
8.03	Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	19.00	ud	4,100.00	77,900.00	
8.04	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	19.00	ud	3,500.00	66,500.00	
8.05	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	4.00	ud	3,500.00	14,000.00	
8.06	Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
8.07	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	7,000.00	7,000.00	
					-----	277,762.20
	<b>SUB-TOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>3,004,120.69</b>
	<b>COSTOS INDIRECTOS:</b>					
	Honorarios Profesionales	10.00	%		300,412.07	
	Gastos Administrativos	3.00	%		90,123.62	
	Transporte	2.50	%		75,103.02	
					-----	<b>465,638.71</b>
	<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					
					-----	<b>3,469,759.39</b>



## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 20/08/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-004-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, crédito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 8 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
	<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>	10.00	%		-----	<b>346,975.94</b>
	Seguros y Fianzas	4.50	%		135,185.43	
	Ley de pensión y Jubilación	1.00	%		30,041.21	
	Codia	0.10	%		3,004.12	
	Itbis (18% norma 07-2007)	18.00	%		62,455.67	
	Equipos de Salud e Higiene	1.00	%		30,041.21	
	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00	%		60,082.41	
					-----	<b>320,810.05</b>
	<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>786,448.75</b>
					-----	
	Imprevisto	5.00	%		-----	<b>150,206.03</b>
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>						<b>3,940,775.47</b>



Realizado por: 



**D-El Análisis de las partidas del presupuesto presentado.**





**ANALISIS DE COSTOS DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS**

**CP-CPJ-004-2020, ADECUACION ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.**

**1.00 PRELIMINARES**

<b>1.01</b>	<b>Desmante de puertas completas sencillas</b>				<b>Costo/ud=</b>	<b>200.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmante de puertas completas sencillas	1.00	ud	200.00	200.00	RD\$	30.51
					Itebis Partida	RD\$	30.51
<b>1.02</b>	<b>Desmante de puertas completas doble</b>				<b>Costo/ud=</b>	<b>300.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmante de puertas completas doble	1.00	ud	300.00	300.00	RD\$	45.76
					Itebis Partida	RD\$	45.76
<b>1.03</b>	<b>Desmante de Lámparas</b>				<b>Costo/ud=</b>	<b>50.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmante de Lámparas	1.00	ud	50.00	50.00	RD\$	7.63
					Itebis Partida	RD\$	7.63
<b>1.04</b>	<b>Desmante de estrado y plataforma existentes</b>				<b>Costo/ud=</b>	<b>1,500.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmante de estrado y plataforma existentes	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	RD\$	228.81
					Itebis Partida	RD\$	228.81
<b>1.05</b>	<b>Desmante de aparatos sanitarios existente</b>				<b>Costo/ud=</b>	<b>200.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmante de aparatos sanitarios existente	1.00	ud	200.00	200.00	RD\$	30.51
					Itebis Partida	RD\$	30.51
<b>1.06</b>	<b>Mantenimientos en puertas sencillas existentes</b>				<b>Costo/ud=</b>	<b>200.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Mantenimientos en puertas sencillas existentes	1.00	ud	200.00	200.00	RD\$	30.51
					Itebis Partida	RD\$	30.51
<b>1.07</b>	<b>Demolición de muros de sheetrock</b>				<b>Costo/m2=</b>	<b>50.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Demolición de muros de sheetrock	1.00	m2	50.00	50.00	RD\$	7.63
					Itebis Partida	RD\$	7.63
<b>1.08</b>	<b>Demolición de muros de bloques</b>				<b>Costo/m3=</b>	<b>650.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Demolición de muros de bloques	1.00	m3	650.00	650.00	RD\$	99.15
					Itebis Partida	RD\$	99.15
<b>1.09</b>	<b>Retiro de cerámica de pared en baño</b>				<b>Costo/m2=</b>	<b>195.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Retiro de cerámica de pared en baño	1.00	m2	195.00	195.00	RD\$	29.75
					Itebis Partida	RD\$	29.75
<b>1.10</b>	<b>Demolición de pisos existentes en área de baño</b>				<b>Costo/m3=</b>	<b>2,500.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Demolición de pisos existentes en área de baño	1.00	m3	2,500.00	2,500.00	RD\$	381.36
					Itebis Partida	RD\$	381.36



1.11 Retiro de zócalos existentes				Costo/ml=	50.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Retiro de zócalos existentes	1.00	ml	50.00	50.00	RD\$	7.63
				Itebis Partida	RD\$	7.63

1.12 Traslado de materiales de demoliciones para bote				Costo/viajes=	275.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Traslado de materiales de demoliciones para bote	1.00	viajes	275.00	275.00	RD\$	41.95
				Itebis Partida	RD\$	41.95

1.13 Bote de material acopiado				Costo/m3=	419.93	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Bote de material	1.00	m3	419.93	419.93	RD\$	64.06
				Itebis Partida	RD\$	64.06

## 2.00 MUROS

2.01 Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)				Costo/mt2 =	931.84	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
	<b>52.30</b>	<b>M2</b>				
Planchas Sheetrock 1/2"	37.00	plancha	538.39	19,920.31	RD\$	3,038.69
Perfiles de 2 1/2"(parales)	37.00	ud	132.67	4,908.69	RD\$	748.78
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	20.00	ud	121.28	2,425.61	RD\$	370.01
Masilla	5.00	Cubeta	1,115.10	5,575.50	RD\$	850.50
Cinta de papel	2.00	rollo	149.62	299.25	RD\$	45.65
Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	4.00	Lb	156.17	624.69	RD\$	95.29
Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28	RD\$	28.11
Fulminante verde	58.00	ud	4.51	261.44	RD\$	39.88
Clavo con arandela	58.00	ud	5.17	299.77	RD\$	45.73
Esquinero metálico (h=10pie)	5.00	ud	110.75	553.77	RD\$	84.47
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	5.00	und	121.34	606.70	RD\$	92.55
M/O instalación	52.30	m2	250.00	13,075.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	5,439.66

2.02 Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)				Costo/mt2 =	1,386.66	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
	<b>13.00</b>	<b>M2</b>				
Planchas Sheetrock 1/2"	10.00	plancha	538.39	5,383.87	RD\$	821.27
Perfiles de 2 1/2"(parales)	20.00	ud	132.67	2,653.35	RD\$	404.75
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	10.00	ud	121.28	1,212.80	RD\$	185.00
Masilla	2.00	Cubeta	1,115.10	2,230.20	RD\$	340.20
Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62	RD\$	22.82
Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	2.50	Lb	156.17	390.43	RD\$	59.56
Tornillo de estructura (1lb=281und)	2.50	Lb	184.28	460.70	RD\$	70.28
Fulminante verde	28.00	ud	4.51	126.21	RD\$	19.25
Clavo con arandela	28.00	ud	5.17	144.72	RD\$	22.08
Esquinero metálico (h=10pie)	4.00	ud	110.75	443.02	RD\$	67.58
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	5.00	und	121.34	606.70	RD\$	92.55
M/O instalación	13.00	m2	325.00	4,225.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	2,105.33

## 3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

3.01 Suministro e Instalación Plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)				Costo/ m2 =	865.75	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS



	<b>326.29</b>	<b>M2</b>					
Plafond Vinyl Yeso 2' x 2'	1,020.00	ud	95.00	96,900.00	RD\$	14,781.86	
Cross Tee 2'	1,020.00	ud	25.61	26,118.12	RD\$	3,984.12	
Cross Tee 4'	1,020.00	ud	51.00	52,019.59	RD\$	7,935.19	
Main Tee	177.00	ud	125.00	22,125.00	RD\$	3,375.00	
Angular comercial	257.00	ud	95.00	24,415.00	RD\$	3,724.32	
Fulminante verde cal 22	512.00	ud	3.49	1,788.31	RD\$	272.79	
Clavo tipo L para Plafond	512.00	ud	7.53	3,854.54	RD\$	587.98	
Clavo de Acero (100 uds)	2,550.00	ud	0.85	2,167.50	RD\$	330.64	
Alambre Dulce rollito LB	75.00	Lb	55.40	4,155.08	RD\$	633.83	
M/O instalación	326.29	m2	150.00	48,943.50	RD\$	-	
				<b>Itebis Partida</b>	<b>RD\$</b>	<b>35,625.22</b>	

<b>3.02</b>	<b>Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles</b>	<b>Costo/mt2 =</b>	<b>938.27</b>
-------------	--	--------------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	<b>58.93</b>	<b>ml</b>			
Planchas Sheetrock 1/2"	35.00	plancha	538.39	18,843.54	RD\$ 2,874.44
Perfiles de 2 1/2"(parales)	40.00	ud	132.67	5,306.70	RD\$ 809.50
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	20.00	ud	121.28	2,425.61	RD\$ 370.01
Masilla	5.00	Cubeta	1,115.10	5,575.50	RD\$ 850.50
Cinta de papel	2.00	rollo	149.62	299.25	RD\$ 45.65
Tornillo para plancha 7 (11b=281und)	4.00	Lb	156.17	624.69	RD\$ 95.29
Tornillo de estructura (11b=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28	RD\$ 28.11
Fulminante verde	62.00	ud	4.51	279.47	RD\$ 42.63
Clavo con arandela	62.00	ud	5.17	320.44	RD\$ 48.88
Esquinero metálico (h=10pie)	4.00	ud	110.75	443.02	RD\$ 67.58
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$ -
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	3.00	und	121.34	364.02	RD\$ 55.53
M/O instalación	58.93	m2	350.00	20,625.50	RD\$ -
				<b>Itebis Partida</b>	<b>RD\$ 5,288.11</b>

#### 4.00 VIDRIOS FIJOS

<b>4.01</b>	<b>Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)</b>	<b>Costo/p2=</b>	<b>580.00</b>
-------------	---	------------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	1.00	p2	580.00	580.00	RD\$ 88.47
				<b>Itebis Partida</b>	<b>RD\$ 88.47</b>

<b>4.02</b>	<b>Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)</b>	<b>Costo/p2=</b>	<b>580.00</b>
-------------	---	------------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	1.00	p2	580.00	580.00	RD\$ 88.47
				<b>Itebis Partida</b>	<b>RD\$ 88.47</b>

<b>4.03</b>	<b>Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico</b>	<b>Costo/ud=</b>	<b>63,000.00</b>
-------------	---	------------------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	63,000.00	63,000.00	RD\$ 9,610.17
				<b>Itebis Partida</b>	<b>RD\$ 9,610.17</b>



<b>4.04</b>	<b>Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico</b>			Costo/ud=	<b>30,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	30,000.00	30,000.00 RD\$	4,576.27
					Itebis Partida RD\$	4,576.27

<b>4.05</b>	<b>Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)</b>			Costo/ud=	<b>2,500.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	1.00	ud	2,500.00	2,500.00 RD\$	381.36
					Itebis Partida RD\$	381.36

### 5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

<b>5.01</b>	<b>Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL</b>			Costo/UND =	<b>5,174.21</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Panel Led de 2x4", plafón, 120 V, 60 Hz, 4500-5000 K	1.00	ud	4,500.00	4,500.00 RD\$	686.44
	Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13 RD\$	4.75
	Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78 RD\$	21.78
	Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40 RD\$	3.26
	Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52
	Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
	Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
	Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
	M/O Instalacion	1.00	pa	250.00	250.00 RD\$	-
					Itebis Partida RD\$	686.44

<b>5.02</b>	<b>Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts</b>			Costo/UND =	<b>2,174.21</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts	1.00	ud	1,500.00	1,500.00 RD\$	228.81
	Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13 RD\$	4.75
	Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78 RD\$	21.78
	Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40 RD\$	3.26
	Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52
	Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
	Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
	Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
	M/O Instalacion	1.00	pa	250.00	250.00 RD\$	-
					Itebis Partida RD\$	228.81

<b>5.03</b>	<b>Suministro e Instalación de Salidas cenitales</b>			Costo/UND =	<b>1,154.83</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	11.00	22.00 RD\$	3.36
	Tubería de 3/4 BX	2.00	PL	24.66	49.32 RD\$	7.52
	Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13 RD\$	4.75
	Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78 RD\$	21.78
	Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40 RD\$	3.26
	Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52
	Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
	Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
	Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
	Suministro de tomacorriente	1.00	ud	159.30	159.30 RD\$	24.30



Mano de obra salida 1.00 UD 500.00 500.00 RD\$  
Itebis Partida RD\$

5.04 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco					Costo/UND =	1,075.53
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Suministro Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco	1.00	ud	300.00	300.00	RD\$	45.76
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24
Alambre No. 12 neutro	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24
Alambre No.12 para tierra	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24
M/O Instalacion	1.00	pa	500.00	500.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	87.79

5.05 Suministro e Instalación de Interruptores doble Polimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte					Costo/UND =	1,215.83
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Interruptores sencillo	1.00	ud	690.30	690.30	RD\$	105.30
Caja electrica 2 x 4 Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24
Alambre No. 12 neutro	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24
Alambre No.12 para tierra	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24
M/O Instalacion	1.00	pa	250.00	250.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	105.30

5.06 Suministro e Instalación Salida de Data					Costo/UND =	602.92
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Tuberia de 3/4 bx	2.00	PL	8.23	16.46	RD\$	2.51
Tuberia de 3/4 EMT	2.00	PL	20.52	41.03	RD\$	6.26
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 3/4"	1.00	UD	24.56	24.56	RD\$	3.75
Curva BX	2.00	UD	49.50	99.00	RD\$	15.10
Conector Recto BX	2.00	UD	27.69	55.37	RD\$	8.45
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Mano de obra salida	1.00	UD	350.00	350.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	38.58

5.07 Suministro e instalación de acometida de data (Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")					Costo/pl =	269.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Tuberia EMT de 2"	1.00	pl	69.00	69.00	RD\$	10.53
Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25
Registro de 10"x10"x6" (5 registros a 1,150 en 100 pies)	1.00	ud	60.00	60.00	RD\$	9.15
M/O instalacion	1.00	und	40.00	40.00	RD\$	6.10

5.08 Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos					Costo/ud =	350.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	350.00	350.00	RD\$	53.39
				Itebis Partida	RD\$	53.39



<b>5.09</b>	<b>Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps</b>			Costo/ud =	<b>10,150.00</b>		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00	RD\$	1,548.31
					Itebis Partida	RD\$	1,548.31

<b>5.10</b>	<b>Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)</b>			Costo/PL=	<b>19,838.37</b>		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
		<b>100.00</b>	<b>pl</b>				
	Alambre No. 10	1.10	PL	11.00	12.10	RD\$	1.85
	Alambre No. 10	1.10	PL	11.00	12.10	RD\$	1.85
	Alambre No. 10	1.10	PL	11.00	12.10	RD\$	1.85
	Tubería EMT 3/4"	1.00	PL	22.08	22.08	RD\$	3.37
	Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25
	Mano de obra salida	1.00	UD	40.00	40.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$	24.16

<b>5.11</b>	<b>Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN)</b>			Costo/PL=	<b>233.61</b>		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
	Alambre No. 6 Negro	1.00	PL	27.50	27.50	RD\$	4.19
	Alambre No. 6 Verde	1.00	PL	27.50	27.50	RD\$	4.19
	Alambre No. 8 Verde	1.00	ud	16.53	16.53	RD\$	2.52
	Tubería EMT 1"	1.00	PL	22.08	22.08	RD\$	3.37
	Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25
	Mano de obra salida	1.00	UD	40.00	40.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$	29.53

### 6.00 TERMINACIONES DE PISO

<b>6.01</b>	<b>INSTALACION DE PISOS DE VINIL</b>			Costo/m2=	<b>1,751.42</b>		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
		<b>368.47</b>					
	Suministro piso de vinyl	368.47	m2	RD\$ 1,650.00	RD\$ 607,975.50	RD\$	92,742.03
	Bajo piso, goma	368.47	m2	RD\$ 85.00	RD\$ 31,319.95	RD\$	4,777.62
	Reducir, Rivete en puerta	10.00	pa	RD\$ 550.00	RD\$ 5,500.00	RD\$	838.98
	Mano de obra	1.00	pa	RD\$ 550.00	RD\$ 550.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$	98,358.63

<b>6.02</b>	<b>Suministro e instalación de zócalos</b>			Costo/mt2	<b>RD\$</b>	<b>326.89</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
		<b>368.47</b>					
	Suministro de zócalos, tienen 2.40 m	130.00	zocalos	350.00	45,500.00	RD\$	6,940.68
	Silicon clear	65.00	ud	350.00	22,750.00	RD\$	-
	Masilla	45.00	ud	140.00	6,300.00	RD\$	961.02
	Mano de obra	153.00	ud	300.00	45,900.00	RD\$	7,001.69
					ITBIS partida	RD\$	14,903.39

<b>6.03</b>	<b>Resane en pisos en general</b>			Costo/pa	<b>RD\$</b>	<b>15,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
	Resane en pisos en general	1.00	pa	15,000.00	15,000.00	RD\$	2,288.14

### 7.00 PINTURA

<b>7.01</b>	<b>Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00</b>			Costo/mt2	<b>RD\$</b>	<b>144.50</b>	
-------------	--	--	--	-----------	-------------	---------------	--



Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Pintura de techo blanco 00	0.08	GLS	900.00	72.00 RD\$	10.98
Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	50.00	50.00 RD\$	-
Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00 RD\$	-
Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50 RD\$	3.43
				ITBIS partida RD\$	14.42

7.02 Suministro y aplicación de Pintura Satinada	Costo/mt2	RDS	178.50		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	1,325.00	106.00 RD\$	16.17
Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	50.00	50.00 RD\$	-
Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00 RD\$	-
Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50 RD\$	3.43
				ITBIS partida RD\$	19.60

### 8.00 MISCELANEOS

8.01 Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	Costo/pa =	1,500.00
---	------------	----------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	1,500.00	1,500.00 RD\$	228.81
				Itebis Partida RD\$	228.81

8.02 Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	Costo/p2 =	795.00
--	------------	--------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	1.00	p2	795.00	795.00 RD\$	121.27
				Itebis Partida RD\$	121.27

8.03 Suministro e Instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	Costo/ud =	4,100.00
--	------------	----------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	1.00	ud	4,100.00	4,100.00 RD\$	625.42
				Itebis Partida RD\$	625.42

8.04 Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	Costo/ud =	3,500.00
--	------------	----------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm	1.00	ud	3,500.00	3,500.00 RD\$	533.90
				Itebis Partida RD\$	533.90

8.05 Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	Costo/ud =	3,500.00
--	------------	----------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1.00	ud	3,500.00	3,500.00 RD\$	533.90
				Itebis Partida RD\$	533.90

<b>Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond</b>					Costo/ud =	<b>3,500.00</b>
<b>8.06</b>	<b>(ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos</b>					
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00 RD\$	533.90
					Itebis Partida RD\$	533.90
<b>8.07 Limpieza Continua y Final</b>					Costo/pa =	<b>7,000.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	7,000.00	7,000.00 RD\$	1,067.80
					Itebis Partida RD\$	1,067.80

*mfurAm*

