

SOBRE

-B-



COFEMONT SRL

RNC. 1-31-62235-6



Firma del Representante Legal



MITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONOMICA

READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA
LOTE 6 CENTRO DE ENTREVISTA LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CPJ-006-2020



OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: COFEMONT SRL RNC: 1-31-62235-6


Página 1 de 1

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
	LOTE 6 Readecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana			RD\$ 1,991,554.12	RD\$ 32,071.58	RD\$ 2,023,625.70

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 2,023,625.70

Valor total de la oferta en letras: DOS MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 PESOS DOMINICANOS

.....FERNANDO MONTILLA..... en calidad deGERENTE GENERAL....., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (COFEMONT SRL)

Firma 07.../...10.../...2020..... fecha

¹Si aplica.
²Si aplica.





OBRA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :
Preparado por

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
PRIMER NIVEL					
1.00 ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS					
1.01	Bordillo de bloques de 6" bast. 3/8" anclados @ 0.40m, hoyos llenos	9.88	m2	1,025.43	10,131.21
1.02	Relleno compactado con material no clasificado	2.70	m3	830.27	2,241.74
1.03	Suministro y colocación de pisos de granitos 30 x 30 cms fondo blanco o similar al existente	17.60	m2	1,463.48	25,757.30
1.04	Suministro y colocación de zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente	12.00	m	234.30	2,811.59
1.05	Piso de Hormigón Armado HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2	56.75	m2	1,133.25	64,312.18
1.06	Rampa en H.A E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2	11.17	m2	1,931.22	21,571.74
1.07	Terminación en rampa	1.00	pa	3,500.00	3,500.00
1.08	Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco o similar al existente (A= 0.40m)	12.10	ud	1,778.97	21,525.55
1.09	Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver detalle en planos y TDRs)	19.00	m	2,500.00	47,500.00
1.10	Jardinería (grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra	1.00	ud	16,000.00	16,000.00
1.11	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	30.00	m2	201.36	6,040.80
1.12	Suministro e instalación de señalización horizontal	1.00	ud	5,000.00	5,000.00
1.13	Limpieza continua y final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00
Sub-total					RD\$ 231,392.11

2.00 CENTRO DE ENTREVISTAS					
2.01	Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación	1.00	ud	5,428.00	5,428.00
2.02	Desmonte de puerta existente	1.00	und	700.00	700.00
2.03	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	4.27	m3	964.25	4,117.35
2.04	Demolición de muros de bloques existentes	6.16	m3	964.25	5,939.78
2.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio	17.29	m3	750.00	12,967.50
2.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	42.67	m2	1,678.42	71,618.18
2.07	Suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	36.17	m2	1,773.42	64,144.60
2.08	Suministro y confección de muros de denglass 1/2" con parales de refuerzos de 3 5/8" Cal 25.	6.60	m2	2,094.10	13,821.09
2.09	Suministro y confección de muros de denglass con doble estructuras acústico (Incluye la fibra), cal25, en centro de entrevista	5.28	m2	2,094.10	11,056.87
2.10	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra)cal 25, en centro de entrevista	26.88	m2	1,315.07	35,348.98
2.11	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	39.20	m	392.27	15,376.83
2.12	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	42.67	m2	965.06	41,179.20
2.13	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	121.57	m2	201.36	24,479.34



OBRA: Re adecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :
Preparado por

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.14	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud	5,846.40	5,846.40	
2.15	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	5.00	ud	5,846.40	29,232.00	
2.16	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	13,626.04	13,626.04	
2.17	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, nipple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud	24,000.00	24,000.00	
2.18	Suministro e Instalación de lavamanos con armarios tipo vanity pequeño de 0.49m x 0.63m color blanco, con patas, incluye: Llave monomando cromada y espejo	1.00	ud	19,369.59	19,369.59	
2.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
2.20	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.00	ud	3,600.00	3,600.00	
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud	4,800.00	4,800.00	
2.22	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	pa	12,000.00	12,000.00	
2.23	Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	
2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud	2,461.61	2,461.61	
2.25	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud	1,555.81	6,223.23	
2.26	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	1,297.05	3,891.14	
2.27	Suministro e Instalación de salida data y/o teléfono	2.00	ud	930.60	1,861.20	
2.28	Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso área de entrevistas	11.37	m2	2,200.00	25,014.00	
2.29	Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial con madera	13.32	m	420.00	5,594.40	
2.30	Suministro e Instalación de puerta de entrada caoba con tranzo similar a la existente (Incluye llavín de seguridad)	3.00	und	30,648.04	91,944.12	
2.31	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	2.00	ud	24,000.00	48,000.00	
2.32	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	187.50	m2	201.36	37,755.00	
2.33	Bote de escombros	17.29	m3	392.92	6,793.53	
2.34	Limpieza continua	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
Sub-total						RD\$ 668,189.98

SEGUNDO NIVEL

3.00 SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS

3.01	Apertura de hueco para puerta Incluye terminación	1.00	ud	5,428.00	5,428.00	
3.02	Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo en sheetrock una cara sin terminaciones área a intervenir	23.43	m2	1,295.26	30,348.05	
3.03	Desmante de puerta doble	1.00	ud	1,800.00	1,800.00	
3.04	Desmante de ventana existente	1.00	ud	500.00	500.00	
3.05	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	3.00	m3	994.70	2,984.10	



OBRA: Re adecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :
Preparado por

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
3.06	Traslado de material retirado a lugar de acopio	4.50	m3	800.00	3,600.00
3.07	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros , antideslizantes	30.00	m2	1,753.42	52,602.60
3.08	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra), cal 25, en centro de entrevista	33.00	m2	1,530.62	50,510.59
3.09	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico doble estructura (Incluye la fibra) en centro de entrevista, cal 25 (Cierre de ventana y puerta existentes)	5.45	m2	1,530.62	8,341.90
3.10	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	30.00	m	376.27	11,287.98
3.11	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	30.00	m2	965.06	28,951.86
3.12	Suministro y aplicación pintura satinada	134.82	m2	201.36	27,147.36
3.13	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	3.00	ud	5,846.40	17,539.20
3.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	5.00	ud	1,557.31	7,786.54
3.15	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,297.05	2,594.09
3.16	Suministro e instalación de salida de data	5.00	ud	1,080.60	5,403.00
3.17	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba con trazo similar a la existente	1.00	ud	30,648.04	30,648.04
3.18	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba similar a la existente	1.00	ud	30,648.04	30,648.04
3.19	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	1.00	ud	24,000.00	24,000.00
3.20	Bote de escombros	4.50	m3	475.00	2,137.50
3.21	Limpieza continua	1.00	pa	5,000.00	5,000.00
Sub-total					RD\$ 349,258.85

4.00 CENTRO DE OBSERVADORES

4.01	Apertura de hueco para puerta de sala de audiencia de cámara civil (incluye terminación)	2.00	ud	5,428.00	10,856.00
4.02	Suministro y confección de cierre de hueco existente en Sheetrock doble estructura (sala de audiencia-Oficina juez)	2.75	m2	1,530.62	4,209.22
4.03	Suministro e Instalación puerta madera caoba 1.00m x 2.50m (incluye jambas) cámara civil	2.00	ud	32,648.04	65,296.08
4.04	Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero) cámara civil	4.84	m3	994.70	4,814.35
4.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil	8.01	m3	750.00	6,007.50
4.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	48.42	m2	1,653.42	80,058.60
4.07	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	26.60	m	376.27	10,008.68
4.08	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	5.00	ud	1,562.31	7,811.54
4.09	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,297.05	2,594.09
4.10	Desmante de tarima y estrado existente	1.00	ud	6,000.00	6,000.00



OBRA: Readequación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :
Preparado por

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
4.11	Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2 (Estructura pino tratado, plancha hidrófuga 1/2" revestido de piso de vinil sintético machimbrado color gris en imitación de madera) (ver plano de localización)	1.00	ud	43,000.00	43,000.00	
4.12	Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el existente en el cambio de posición (Ver planos de localización)	4.00	ud	4,000.00	16,000.00	
4.13	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	105.00	m2	201.36	21,142.80	
4.14	Desmante de aire acondicionado existente y Recolocación de aires acondicionado	6.00	und	1,200.00	7,200.00	
4.15	Limpieza continua y final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
4.16	Bote de material cámara civil	8.01	m3	475.00	3,804.75	
Sub-total						RD\$ 293,803.61
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ 1,542,644.55

5.00 GASTOS INDIRECTOS

5.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ 154,264.46
5.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ 46,279.34
5.03	Transporte			2.50%		RD\$ 38,566.11
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ 239,109.91
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ 1,781,754.46
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						RD\$ 178,175.45
5.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ 32,071.58
5.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ 69,419.00
5.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ 15,426.45
5.07	CODIA			0.10%		RD\$ 1,542.64
5.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ 15,426.45
5.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%		RD\$ 30,852.89
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ 164,739.01

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$403,848.92
--	--	--	--	--	--	----------------

5.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ 77,132.23
------	-------------	--	--	-------	--	----------------

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$2,023,625.70
----------------------	--	--	--	--	--	------------------



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana



OBRA: Re adecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIONPARTIDA	Cantidad	Uds	RECIO UNITARIO	VALOR	ITEBIS	Valor sin ITEBIS
PRIMER NIVEL							
1.00	ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS						
1.01	Bordillo de bloques de 6" bast. 3/8" anclados @ 0.40m, hoyos llenos	9.88	m2				
	Bloques de Hormigón 16" x 8" x 6"						
	Volumen Análisis	1.00	M2				
	Materiales y Equipos						
	Suministro bloques horm. +4% desp.	13.00	UND	RD\$30.00	RD\$390.00	RD\$ 59.49	RD\$ 330.51
	Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.0238	M3	RD\$5,178.05	RD\$123.03	RD\$ 18.77	RD\$ 104.26
	Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.0312	M3	RD\$5,800.00	RD\$180.96	RD\$ 27.60	RD\$ 153.36
	Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.0203	QQ	RD\$2,351.00	RD\$47.61	RD\$ 7.26	RD\$ 40.35
	Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.0405	LB	RD\$55.00	RD\$2.23	RD\$ 0.34	RD\$ 1.89
	Andamios	1.00	M2	RD\$45.00	RD\$45.00	RD\$ 6.86	RD\$ 38.14
	Mano de Obra						
	Colocación bloques y acero	13.00	UND	RD\$18.20	RD\$236.60		
				Costo/m2	RD\$1,025.43		
	Hormigón simple 1:3:5						
	Volumen Análisis	1.00	M3				
	Materiales y Equipos						
	Cemento Gris	6.50	FDA	RD\$390.00	RD\$2,535.00	RD\$ 386.69	RD\$ 2,148.31
	Arena Itabo gruesa lavada	0.52	M3E	RD\$1,320.00	RD\$686.40	RD\$ 104.71	RD\$ 581.69
	Grava 3/4"	0.86	M3E	RD\$1,000.00	RD\$860.00	RD\$ 131.19	RD\$ 728.81
	Agua	60.00	GL	RD\$1.48	RD\$88.80		
	Ligado y vaciado a mano	1.00	M3	RD\$1,007.85	RD\$1,007.85		
				Total/UND	RD\$5,178.05		
1.02	Relleno compactado con material no clasificado	2.70	m3				
	RELLENO COMPACTADO CALICHE (Coef. Abto. 33%)	12.00					
	Descripción	CANT.	UND.	P.U	VALOR		
	Suministro Caliche (Estamos analizando 12 m3)	15.96	M3	375.00	5,985.00	RD\$ 912.97	RD\$ 5,072.03
	Regado y mojado de material (Caliche)	1.00	H/día	350.00	350.00		
	Traslado material (1 TC = 3.33 m3 / día).	1.00	día	700.00	700.00		
	Alquiler Compactador Manual (Rend. 12 m3/día en zanjas)	1.00	día	1,600.00	1,600.00		
	Combustible (Rend. 2gln/día)	2.00	gln	186.10	372.20	RD\$ 56.78	RD\$ 315.42
	aceite	1.00	pa	37.20	37.20	RD\$ 5.67	RD\$ 31.53
	Operador	1.00	día	850.00	850.00		
	Depreciación herramientas (carretilla, pala, pico, etc)	1.00	pa	68.89	68.89	RD\$ 10.51	RD\$ 58.38
				\$ total	9,963.29		
				Costo/M3	830.27		
1.03	Suministro y colocación de pisos de granitos 30 x 30 cms fondo blanco o similar al existente	17.60	m2				
	Granito 30x30, Fondo Gris						
	Volumen Análisis	1.00	M2				
	Materiales y Equipos						
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$4,073.97	RD\$141.16	RD\$ 21.53	RD\$ 119.63
	Granito 30x30 fondo gris + 10% desp.	1.10	M2	RD\$550.00	RD\$605.00	RD\$ 92.29	RD\$ 512.71
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.045	FDA	RD\$980.00	RD\$44.10	RD\$ 6.73	RD\$ 37.37
	Estopa	0.05	LB	RD\$72.00	RD\$3.60	RD\$ 0.55	RD\$ 3.05
	Pulido y cristalizado de pisos	1.00	M2	RD\$323.00	RD\$323.00	RD\$ 49.27	RD\$ 273.73
	Corte de Chazos Granito	3.33	UND	RD\$25.00	RD\$83.25	RD\$ 12.70	RD\$ 70.55
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$13.37	RD\$13.37	RD\$ 2.04	RD\$ 11.33
	Mano de obra						
	Mano de Obra de colocación de Granito	1.00	M2	RD\$250.00	RD\$250.00		
				Costo/m2	RD\$1,463.48		
1.04	Suministro y colocación de zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente	12.00	m				
	Zócalo Granito 7x30, Fondo Gris						
	Volumen Análisis	1.00	ML				
	Materiales y Equipos						
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RD\$4,073.97	RD\$9.78	RD\$ 1.49	RD\$ 8.29
	Granito 30x30 fondo gris + 10% desp.	0.05	M2	RD\$550.00	RD\$27.50	RD\$ 4.19	RD\$ 23.31
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$982.00	RD\$2.95	RD\$ 0.45	RD\$ 2.50
	Estopa	0.003	LB	RD\$72.00	RD\$0.22	RD\$ 0.03	RD\$ 0.18
	Corte de Chazos Granito	3.33	UND	RD\$25.00	RD\$83.25	RD\$ 12.70	RD\$ 70.55
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$0.61	RD\$0.61	RD\$ 0.09	RD\$ 0.52
	Mano de obra						

Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$110.00	RD\$234.30
Costo/ml				

Piso de Hormigón Armado HA E=0.10m mallado electrosoldado. D2.3 10X10 Frotado, F.C	56.75	m2		
Volumen Análisis				
Pisos HA e=0.15m mallado electrosold. D2.3 10X10	1.00	M3	RD\$760.00	RD\$760.00
Materiales y Equipos				
Malla Electrosoldada D2.3 10x10mm + 10% desp.	0.08	ROLLO	RD\$9,500.00	RD\$760.00
Hormigón industrial 210Kg/cm2 - 10% desp.	1.10	M3	RD\$4,800.00	RD\$5,280.00
Alambre Dulce No. 18	0.80	LB	RD\$50.00	RD\$40.00
Mano de Obra				
Preparación superficie - Ayudante AV	0.07	DIA	RD\$847.00	RD\$56.49
Mano de Obra colocación malla	6.67	M2	RD\$38.51	RD\$256.86
Mano de obra frotado	6.67	M2	RD\$174.73	RD\$1,165.45
Costo/m3				
RD\$7,558.81				
Costo/m2				
RD\$1,133.25				

Rampa en HA E=0.10m mallado electrosoldado. D2.3 10X10 Frotado, F.C 210KG/CM2	11.17	m2		
Volumen Análisis				
Rampa HA e=0.12m 1/2" @ 0.20m y 3/8" @ 0.20m	1.00	M3	RD\$760.00	RD\$760.00
Materiales y Equipos				
Malla Electrosoldada D2.3 10x10mm + 10% desp.	0.08	ROLLO	RD\$9,500.00	RD\$760.00
Hormigón industrial 210Kg/cm2 - 10% desp.	1.10	M3	RD\$4,800.00	RD\$5,280.00
Alambre Dulce No. 18	0.80	LB	RD\$50.00	RD\$40.00
Mano de Obra				
Mano de Obra colocación malla	1.00	M2	RD\$38.51	RD\$38.51
Encofrado Rampa Esc. 2 Tramos Todo Costo	1.00	UND	RD\$9,975.00	RD\$9,975.00
Costo/m3				
RD\$16,093.51				
Costo/m2				
1,931.22				

Suministro y colocación de escalones de granto fondo blanco o similar al existente (A=0.40m)	12.10	ud		
Escalón Granto fondo blanco				
Volumen Análisis	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.18	M3	RD\$4,073.97	RD\$73.33
Huella redondeada de 0.30m en granto + 10%	1.10	ML	RD\$770.00	RD\$117.46
Contrahuella de 0.17m en granto + 10% desp	1.10	ML	RD\$442.62	RD\$67.52
Derritido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.023	FDA	RD\$980.00	RD\$22.54
Estopa	0.026	LB	RD\$72.00	RD\$1.87
Pulido y cristalizado de pisos	0.52	M2	RD\$323.00	RD\$167.96
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$40.65	RD\$40.65
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación escalón	1.00	ML	RD\$260.00	RD\$260.00
Costo/ud				
RD\$1,778.97				

Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver detalle en planos y TDRs)	19.00	m		
Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver detalle en planos y TDRs)	1.00	m	2,500.00	2,500.00

Suministro y aplicación de pintura satinada interior	30.00	m2		
PINTURA SATINADA BLANCA				
Concepto			Unidad	Precio Unitario
SubTotal				
Pintura satinada Color blanco 00	0.08	gal	RD\$ 1,300.00	RD\$ 104.00
Mano de Obra				
Aplicación de pintura 2 manos	1.00	m2	RD\$ 62.50	RD\$ 62.50
Desperdicios y retoques 20 % total	1.00	P.A.	RD\$ 33.30	RD\$ 33.30
Equipos/Herramientas				
Factor de herramientas 1.5% ± Materiales	1.00	P.A.	RD\$ 1.56	RD\$ 1.56
TOTAL/M2				
RD\$ 201.36				

Suministro e instalación de señalización horizontal	1.00	ud	5,000.00	5,000.00
---	------	----	----------	----------





1.13	Limpeza continua y final	1.00	pa					
	Limpeza continua y final	1.00	p.a	5,000.00		5,000.00		

2.00 CENTRO DE ENTREVISTAS

2.01	Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación	1.00	ud					
	Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación							
	Demolicion	0.84	M3	2,300.00		1,932.00		
	Traslado de escombros	1.26	M3	1,200.00		1,512.00		
	Terminacion	6.20	m2	320.00		1,984.00		
				Costo/ud		5,428.00		

2.02	Desmorte de puerta existente	1.00	und					
	M.o desitalacion de puertas	1.00	ud	700.00		700.00		

2.03	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (Incluye zócalos y mortero)	4.27	m3					
	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	SubTotal			
	Materiales y Mano de Obra							
	M.O. de Demoliciones	4.27	m3	RD\$ 950.00	RD\$ 4,056.50			
	Equipos/Herramientas							
	Factor de herramientas 1.5% Σ Materiales	1.00	P.A.	RD\$ 60.85	RD\$ 60.85	RD\$ 9.28	RD\$ 51.57	
				TOTAL/UD	RD\$ 4,117.35			
				TOTAL/M2	RD\$ 964.25			

2.04	Demolición de muros de bloques existentes	6.16	m3					
	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	SubTotal			
	Materiales y Mano de Obra							
	M.O. de Demoliciones	6.16	m3	RD\$ 950.00	RD\$ 5,852.00			
	Equipos/Herramientas							
	Factor de herramientas 1.5% Σ Materiales	1.00	P.A.	RD\$ 87.78	RD\$ 87.78	RD\$ 13.39	RD\$ 74.39	
				TOTAL/UD	RD\$ 5,939.78			
				TOTAL/M2	RD\$ 964.25			

2.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio	17.29	m3					
	Traslado de material retirado a lugar de acopio	1.00	m3	750.00		750.00		

2.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	42.67	m2					
	Porcelanato							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$ 4,800.00	RD\$ 166.32	RD\$ 25.37	RD\$ 140.95	
	Porcelanato +20% desp.	1.20	M2	RD\$ 750.00	RD\$ 900.00	RD\$ 137.29	RD\$ 762.71	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.045	FDA	RD\$ 800.00	RD\$ 36.00	RD\$ 5.49	RD\$ 30.51	
	Estopa	0.05	LB	RD\$ 72.00	RD\$ 3.60	RD\$ 0.55	RD\$ 3.05	
	Corte de Chazos Porcelanato	2.50	UND	RD\$ 25.00	RD\$ 62.50	RD\$ 9.53	RD\$ 52.97	
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$ 35.00	RD\$ 35.00	RD\$ 5.34	RD\$ 29.66	
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$ 475.00	RD\$ 475.00			
				Total/m2	RD\$ 1,678.42			

2.07	Suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	36.17	m2					
	Porcelanato							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$ 4,800.00	RD\$ 166.32	RD\$ 25.37	RD\$ 140.95	
	Porcelanato +20% desp.	1.20	M2	RD\$ 850.00	RD\$ 1,020.00	RD\$ 155.59	RD\$ 864.41	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.045	FDA	RD\$ 800.00	RD\$ 36.00	RD\$ 5.49	RD\$ 30.51	
	Estopa	0.05	LB	RD\$ 72.00	RD\$ 3.60	RD\$ 0.55	RD\$ 3.05	
	Corte de Chazos Porcelanato	2.50	UND	RD\$ 25.00	RD\$ 62.50	RD\$ 9.53	RD\$ 52.97	
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$ 35.00	RD\$ 35.00	RD\$ 5.34	RD\$ 29.66	
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$ 450.00	RD\$ 450.00			
				Total/m2	RD\$ 1,773.42			

2.08	Suministro y confección de muros de denglass 1/2" con parales de refuerzos de 3 5/8" Cal 25.	6.60	m2					
	Pared Exterior en denglass - 1 cara							
	Volumen Análisis	15.93	M2					
	Materiales y Equipos							
	Plancha dens glass 1/2" x 4 x 8 pies	12.00	UND	RD\$ 1,600.00	RD\$ 19,200.00	RD\$ 2,928.81	RD\$ 16,271.19	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	18.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 3,420.00	RD\$ 521.69	RD\$ 2,898.31	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	6.00	UND	RD\$ 188.00	RD\$ 1,128.00	RD\$ 172.07	RD\$ 955.93	
	Cinta Durock 2" 300PL	1.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 190.00	RD\$ 28.98	RD\$ 161.02	



2.13 Suministro y aplicación de pintura satinada interior

121.57 m2

PINTURA SATINADA BLANCA						
Concepto	Especificación	Cantidad	Unidad	Precio Unitario		SubTotal
Materiales						
Pintura satinada Color blanco 00		0.08	gal	RD\$ 1,300.00	RD\$ 104.00	RD\$ 15.88
Mano de Obra						
Aplicación de pintura 2 manos		1.00	m2	RD\$ 62.50	RD\$ 62.50	
Desperdicios y retoques 20 % total		1.00	P.A.	RD\$ 33.30	RD\$ 33.30	
Equipos/Herramientas						
Factor de herramientas 1.5% Σ Materiales		1.00	P.A.	RD\$ 1.56	RD\$ 1.56	
				TOTAL/M2	RD\$ 201.36	

2.14	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud				
	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	1	ud	4,800.00	4,800.00	732.20	4,067.80
	Materiales Menores.	0.02		4,800.00	72.00	10.98	61.02
	Mano de Obra.	0.2		4,872.00	974.40		
				Costo/ud	5,846.40		

2.15 Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .

5.00 ud

	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	1	ud	4,800.00	4,800.00	732.20	4,067.80
	Materiales Menores.	0.02		4,800.00	72.00	10.98	61.02
	Mano de Obra.	0.2		4,872.00	974.40		
				Costo/ud	5,846.40		

2.16 Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

1.00 ud

Inodoro Bath Collection Bco con tapa + salida 1/2

	Volumen Análisis	1.00	UND				
Materiales y Equipos							
	Niple Cromado 1/2" x 3"	1.00	UND	RD\$45.01	RD\$ 45.01	6.87	38.14
	Cubrefalta cromado 1/2"	1.00	UND	RD\$13.99	RD\$ 13.99	2.13	11.86
	Llave Angular 1/2" a 3/8"	1.00	UND	RD\$167.75	RD\$ 167.75	25.59	142.16
	Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	1.00	UND	RD\$215.00	RD\$ 215.00	32.80	182.20
	Inodoro Bath Collection Bco. con tapa	1.00	UND	RD\$8,500.00	RD\$ 8,500.00	1,296.61	7,203.39
	Junta de Cera	1.00	UND	RD\$78.14	RD\$ 78.14	11.92	66.22
	Arandela PVC 4"	1.00	UND	RD\$75.00	RD\$ 75.00	11.44	63.56
	Juego de tornillos de basineta	1.00	UND	RD\$59.00	RD\$ 59.00	9.00	50.00
	Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$758.00	RD\$ 37.90	5.78	32.12
	Teflón	0.25	UND	RD\$17.00	RD\$ 4.25	0.65	3.60
	Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	1.00	UND	RD\$1,450.00	RD\$ 1,450.00	221.19	1,228.81
	Salida Sanitaria A.N. 4" Inodoro Aérea	1.00	UND	RD\$1,980.00	RD\$ 1,980.00	302.03	1,677.97
	Mano de obra						
	Mano de Obra Instalación inodoro	1.00	UND	RD\$1,000.00	RD\$ 1,000.00		
				Total/UND	RD\$13,626.04		

2.17 Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo

1.00 ud

	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud	24,000.00	24,000.00		
--	---	------	----	-----------	-----------	--	--

2.18 Suministro e instalación de lavamanos con armarios tipo vanity pequeño de 0.49m x 0.63m color blanco, con patas, incluye: Llave monomando cromada y espejo

1.00 ud

	Mueble hidrofugo de 0.80m con lavamanos y espejo + salidas sanitarias						
	Volumen Análisis	1.00	UND				
Materiales y Equipos							
	Niple Cromado 1/2" x 3"	2.00	UND	RD\$45.01	RD\$ 90.02	13.73	76.29
	Cubrefalta cromado 1/2"	2.00	UND	RD\$13.99	RD\$ 27.98	4.27	23.71
	Llave Angular 1/2" a 3/8"	2.00	UND	RD\$167.75	RD\$ 335.50	51.18	284.32
	Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	2.00	UND	RD\$230.01	RD\$ 460.02	70.17	389.85
	Mueble hidrofugo de Lavamanos con espejo	1.00	UND	RD\$10,000.00	RD\$ 10,000.00	1,525.42	8,474.58
	Mezcladora Pfister lavamanos	1.00	UND	RD\$1,263.00	RD\$ 1,263.00	192.66	1,070.34
	Boquilla para lavamanos autom. push button	1.00	UND	RD\$699.00	RD\$ 699.00	106.63	592.37
	Cola Extensora 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$23.90	RD\$ 23.90	3.65	20.25
	Sifón 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$119.48	RD\$ 119.48	18.23	101.25
	Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$21.85	RD\$ 21.85	3.33	18.52
	Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$758.00	RD\$ 37.90	5.78	32.12
	Teflón	0.25	UND	RD\$17.00	RD\$ 4.25	0.65	3.60
	Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	2.00	UND	RD\$1,716.51	RD\$ 3,433.02	523.68	2,909.34
	Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1.00	UND	RD\$1,503.67	RD\$ 1,503.67	229.37	1,274.30
	Mano de obra						
	Mano de Obra Instalación lavamanos	1.00	UND	RD\$1,350.00	RD\$ 1,350.00		
				Total/UND	RD\$19,369.59		





2.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud						
	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud	5,000.00	5,000.00				
2.20	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.00	ud						
	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.00	ud	3,600.00	3,600.00				
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud						
	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud	4,800.00	4,800.00				
2.22	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	pa						
	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	pa	12,000.00	12,000.00				
2.23	Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	pa						
	Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	pa	10,000.00	10,000.00				
2.24	Suministro e Instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud						
	Desague de piso 2" con parrilla acero inoxidable								
	Volumen Análisis	1.00	UND						
	Materiales y Equipos								
	Parrilla 2" en acero inoxidable	1.00	UND	RD\$395.01	RD\$ 395.01	60.26	334.75		
	Sifón 2" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$79.56	RD\$ 79.56	12.14	67.42		
	Cemento PVC OATEY 32oz	0.08	UND	RD\$614.26	RD\$ 49.14	7.50	41.64		
	Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$758.00	RD\$ 37.90	5.78	32.12		
	Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1.00	UND	RD\$1,300.00	RD\$ 1,300.00	198.31	1,101.69		
	Mano de obra								
	Mano de Obra desague de 2"	1.00	UND	RD\$600.00	RD\$ 600.00				
				Total/UND	RD\$2,461.61				
2.25	Suministro e Instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecopolímero color blanco	4.00	ud						
	Tomacorriente D 120V								
	Volumen Análisis	1.00	UND						
	Materiales y Equipos								
	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$64.99	RD\$64.99	9.91	55.08		
	Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$45.38	RD\$45.38	6.92	38.46		
	Alambre #12 TW + 5% desp.	63.00	PIE	RD\$9.50	RD\$598.50	91.30	507.20		
	Accesorio Tapa Tomacorriente 120 V	1.00	UND	RD\$170.00	RD\$170.00	25.93	144.07		
	Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$4.80	RD\$9.60	1.46	8.14		
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$370.00	RD\$18.50	2.82	15.68		
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$614.26	RD\$7.68	1.17	6.51		
	Mano de obra								
	Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$350.00	RD\$350.00				
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$291.16	RD\$291.16				
				Total/UND	RD\$1,555.81				
2.26	Suministro e Instalación de Interruptores sencillos Tecopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud						
	Interruptor Sencillo								
	Volumen Análisis	1.00	UND						
	Materiales y Equipos								
	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$64.99	RD\$74.74	11.40	63.34		
	Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$45.38	RD\$45.38	6.92	38.46		
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$9.50	RD\$380.00	57.97	322.03		
	Accesorio Tapa interruptor sencillo (Pure White)	1.00	UND	RD\$170.00	RD\$170.00	25.93	144.07		
	Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$4.80	RD\$4.80	0.73	4.07		
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$400.00	RD\$20.00	3.05	16.95		
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$614.26	RD\$7.68	1.17	6.51		
	Mano de obra								
	Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$350.00	RD\$350.00				
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$244.45	RD\$244.45				
				Total/UND	RD\$1,297.05				
2.27	Suministro e Instalación de salida data y/o teléfono	2.00	ud						
	Volumen Análisis	1.00	UND						
	Materiales y Equipos								
	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	2.30	UND	64.99	149.48	22.80	126.68		
	Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	45.38	45.38	6.92	38.46		
	Alambre dulce No. 18+ 5% desp.	0.35	PIE	50.00	17.33	2.64	14.68		
	Accesorio Tapa Ciega	1.00	UND	80.00	80.00	12.20	67.80		
	Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	4.80	9.60	1.46	8.14		
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	614.26	7.68	1.17	6.51		

Mano de obra				
Mano de obra Salida Telefono	1.00	UND	400.00	400.00
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	221.14	221.14
			Total/UND	930.60

2.28	Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso área de entrevistas	11.37	m2		
	Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso área de entrevistas	1.00	m2	2,200.00	2,200.00

2.29	Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial con madera	13.32	m		
	Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial con madera	1.00	m	420.00	420.00

2.30	Suministro e Instalación de puerta de entrada caoba con tranzo similar a la existente (Incluye llavín de seguridad)	3.00	und		
	<i>Puerta Caoba 0.90-1.00 x 2.10m Principal</i>				
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND		
	<i>Materiales y Equipos</i>				
	Puerta panel de caoba con marco	1.00	UND	RD\$24,000.00	RD\$24,000.00
	Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"	1.50	UND	RD\$300.00	RD\$450.00
	Tornillos tirafondo 3"	18.00	UND	RD\$6.57	RD\$118.26
	Tarugos plástico 3/8"	18.00	UND	RD\$1.27	RD\$22.86
	Llavín Stanley	1.00	UND	RD\$3,375.00	RD\$3,375.00
	Transporte de Puerta (3%)	1.00	UND	RD\$81.92	RD\$81.92
	<i>Mano de obra</i>				
	Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín	1.00	UND	RD\$2,600.00	RD\$2,600.00
				Total/UND	RD\$30,648.04

2.31	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	2.00	ud		
	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	1.00	ud	24,000.00	24,000.00

2.32	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	187.50	m2			
	PINTURA SATINADA BLANCA					
	Concepto	Especificación	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	SubTotal
	Materiales					
	Pintura satinada Color blanco 00		0.08	gal	RD\$ 1,300.00	RD\$ 104.00
	Mano de Obra					
	Aplicación de pintura 2 manos		1.00	m2	RD\$ 62.50	RD\$ 62.50
	Desperdicios y retoques 20 % total		1.00	P.A.	RD\$ 33.30	RD\$ 33.30
	Equipos/Herramientas					
	Factor de herramientas 1.5% ± Materiales		1.00	P.A.	RD\$ 1.56	RD\$ 1.56
					TOTAL/M2	RD\$ 201.36
						RD\$ 88.14

2.33	Bote de escombros	17.29	m3		
	Camión de 6 m3	1.00	Viaje	2,200.00	366.67
			Rend.= 6.0 m3/viaje		
	Sub-total de Materiales				366.67
	Mano de obra				
	Peones (Paleador)	2.00	Pers/hr	75.00	25.00
			Rend.= 6.0 m3/día		
	Sub-total de Mano de obra				25.00
	Herramientas				
	5 % Mano de obra	5.00	%	25.00	1.25
				COSTO/M3	392.92

2.34	Limpieza continua	1.00	pa		
	Limpieza continua	1.00	pa	5,000.00	5,000.00

SEGUNDO NIVEL

3.00	SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS				
3.01	Apertura de hueco para puerta Incluye terminación	1.00	ud		
	Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación				
	Demolicion	0.84	M3	2,300.00	1,932.00
	Traslado de escombros	1.26	M3	1,200.00	1,512.00
	Terminacion	6.20	m2	320.00	1,984.00
				Costo/ud	RD\$ 5,428.00

3.02	Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo en sheetrock una cara sin terminaciones área a intervenir	23.43	m2		
	Pared Exterior en denglass - 1 cara				



Volumen Análisis	15.93	M2						
Materiales y Equipos								
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	12.00	UND	RD\$ 550.00	RD\$ 6,600.00	RD\$ 1,006.78	RD\$ 5,593.22		
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	18.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 3,420.00	RD\$ 521.69	RD\$ 2,898.31		
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	6.00	UND	RD\$ 188.00	RD\$ 1,128.00	RD\$ 172.07	RD\$ 955.93		
Cinta Durock 2" 300PL	1.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 190.00	RD\$ 28.98	RD\$ 161.02		
Mortero para empañete Cementin	2.00	UND	RD\$ 220.00	RD\$ 440.00	RD\$ 67.12	RD\$ 372.88		
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 935.50	RD\$ 142.70	RD\$ 792.80		
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 296.03	RD\$ 296.03	RD\$ 45.16	RD\$ 250.87		
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$ 125.62	RD\$ 251.24	RD\$ 38.32	RD\$ 212.92		
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 167.25	RD\$ 25.51	RD\$ 141.74		
Esquinero en vinil 10 PL	5.00	UND	RD\$ 85.69	RD\$ 428.45	RD\$ 65.36	RD\$ 363.09		
Andamios	16.00	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 1,200.00	RD\$ 183.05	RD\$ 1,016.95		
Mano de obra								
Mano de obra pared exterior Dens Glass	15.93	M2	RD\$ 350.10	RD\$ 5,577.09				
			Costo Total	RD\$ 20,633.56				
			Costo/m2	RD\$ 1,295.26				

3.03 Desmonte de puerta doble	1.00	ud					
Desmonte de puerta doble	1.00	ud		1,800.00		1,800.00	

3.04 Desmonte de ventana existente	1.00	ud					
Desmonte de ventana existente	1.00	ud		500.00		500.00	

3.05 Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	3.00	m3					
Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	SubTotal			
Materiales y Mano de Obra							
M.O. de Demoliciones	1.00	m3	RD\$ 980.00	RD\$ 980.00			
Equipos/Herramientas							
Factor de herramientas 1.5% Σ Materiales	1.00	P.A.	RD\$ 14.70	RD\$ 14.70	RD\$ 2.24	RD\$ 12.46	
			TOTAL/UD	RD\$ 994.70			

3.06 Traslado de material retirado a lugar de acopio	4.50	m3					
Traslado de material retirado a lugar de acopio	1.00	m3		800.00		800.00	

3.07 Suministro e Instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros , antideslizantes	30.00	m2						
Porcelanato								
Volumen Análisis	1.00	M2						
Materiales y Equipos								
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$ 4,800.00	RD\$ 166.32	RD\$ 25.37	RD\$ 140.95		
Porcelanato +20% desp.	1.20	M2	RD\$ 750.00	RD\$ 900.00	RD\$ 137.29	RD\$ 762.71		
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.045	FDA	RD\$ 800.00	RD\$ 36.00	RD\$ 5.49	RD\$ 30.51		
Estopa	0.05	LB	RD\$ 72.00	RD\$ 3.60	RD\$ 0.55	RD\$ 3.05		
Corte de Chazos Porcelanato	2.50	UND	RD\$ 25.00	RD\$ 62.50	RD\$ 9.53	RD\$ 52.97		
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$ 35.00	RD\$ 35.00	RD\$ 5.34	RD\$ 29.66		
Mano de obra								
Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$ 550.00	RD\$ 550.00				
			Total/m2	RD\$ 1,753.42				

3.08 Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra), cal 25, en centro de entrevista	33.00	m2						
Pared Exterior en denglass - 1 cara								
Volumen Análisis	15.93	M2						
Materiales y Equipos								
Plancha dens glass 1/2" x 4 x 8 pies	12.00	UND	RD\$ 750.00	RD\$ 9,000.00	RD\$ 1,372.88	RD\$ 7,627.12		
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	20.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 3,800.00	RD\$ 579.66	RD\$ 3,220.34		
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	8.00	UND	RD\$ 188.00	RD\$ 1,504.00	RD\$ 229.42	RD\$ 1,274.58		
Cinta Durock 2" 300PL	1.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 190.00	RD\$ 28.98	RD\$ 161.02		
Mortero para empañete Cementin	2.00	UND	RD\$ 283.56	RD\$ 567.12	RD\$ 86.51	RD\$ 480.61		
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.50	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 1,403.25	RD\$ 214.06	RD\$ 1,189.19		
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 296.03	RD\$ 296.03	RD\$ 45.16	RD\$ 250.87		
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$ 125.62	RD\$ 251.24	RD\$ 38.32	RD\$ 212.92		
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 167.25	RD\$ 25.51	RD\$ 141.74		
Esquinero en vinil 10 PL	5.00	UND	RD\$ 85.69	RD\$ 428.45	RD\$ 65.36	RD\$ 363.09		
Andamios	16.00	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 1,200.00	RD\$ 183.05	RD\$ 1,016.95		
Mano de obra								
Mano de obra pared exterior Dens Glass	15.93	M2	RD\$ 350.00	RD\$ 5,575.50				
			Costo/ud	RD\$ 24,382.84				
			Costo/m2	RD\$ 1,530.62				



3.09 Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico doble estructura (Incluye la fibra) en centro de entrevista, cal 25 (Cierre de ventana y puerta existentes)

5.45 m2

Pared Exterior en denglass - 1 cara							
Volumen Análisis	15.93	M2					
Materiales y Equipos							
Plancha dens glass 1/2" x 4 x 8 pies	12.00	UND	RD\$ 750.00	RD\$ 9,000.00	RD\$ 1,372.88	RD\$ 7,627.12	
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	20.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 3,800.00	RD\$ 579.66	RD\$ 3,220.34	
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	8.00	UND	RD\$ 188.00	RD\$ 1,504.00	RD\$ 229.42	RD\$ 1,274.58	
Cinta Durock 2" 300PL	1.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 190.00	RD\$ 28.98	RD\$ 161.02	
Mortero para empañete Cementín	2.00	UND	RD\$ 283.56	RD\$ 567.12	RD\$ 86.51	RD\$ 480.61	
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.50	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 1,403.25	RD\$ 214.06	RD\$ 1,189.19	
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 296.03	RD\$ 296.03	RD\$ 45.16	RD\$ 250.87	
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$ 125.62	RD\$ 251.24	RD\$ 38.32	RD\$ 212.92	
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 167.25	RD\$ 25.51	RD\$ 141.74	
Esquinero en vinil 10 PL	5.00	UND	RD\$ 85.69	RD\$ 428.45	RD\$ 65.36	RD\$ 363.09	
Andamios	16.00	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 1,200.00	RD\$ 183.05	RD\$ 1,016.95	
Mano de obra							
Mano de obra pared exterior Dens Glass	15.93	M2	RD\$ 350.00	RD\$ 5,575.50			
			Costo/ud		RD\$ 24,382.84		
			Costo/m2		RD\$ 1,530.62		

3.10 Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso

30.00 m

Zócalo Porcelanato Romano 0.07x0.50m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RD\$ 4,800.00	RD\$ 11.52	RD\$ 1.76	RD\$ 9.76	
Porcelanato Romano +20% desp.	0.08	M2	RD\$ 750.00	RD\$ 60.00	RD\$ 9.15	RD\$ 50.85	
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$ 800.00	RD\$ 2.40	RD\$ 0.37	RD\$ 2.03	
Estopa	0.003	LB	RD\$ 72.00	RD\$ 0.22	RD\$ 0.03	RD\$ 0.18	
Corte de Chazos Porcelanato	2.00	UND	RD\$ 25.00	RD\$ 50.00	RD\$ 7.63	RD\$ 42.37	
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$ 2.13	RD\$ 2.13	RD\$ 0.32	RD\$ 1.81	
Mano de obra							
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$ 250.00	RD\$ 250.00			
			Costo/ml		RD\$ 376.27		

3.11 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

30.00 m2

PLAFON Vinyl yeso 2'X2'							
Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	SubTotal			
Materiales y Mano de Obra							
Plafon viny yesol 2x2 (Incluye materiales)	37.38	m2	RD\$ 950.80	RD\$ 35,540.90	RD\$ 5,421.49	RD\$ 30,119.41	
Equipos/Herramientas							
Factor de herramientas 1.5% Σ Materiales	1.00	P.A.	RD\$ 533.11	RD\$ 533.11	RD\$ 81.32	RD\$ 451.79	
			TOTAL/UD		RD\$ 36,074.02		
			TOTAL/M2		RD\$ 965.06		

3.12 Suministro y aplicación pintura satinada

134.82 m2

PINTURA SATINADA BLANCA							
Concepto	Especificación	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	SubTotal		
Materiales							
Pintura satinada Color blanco 00		0.08	gal	RD\$ 1,300.00	RD\$ 104.00	RD\$ 15.86	RD\$ 88.14
Mano de Obra							
Aplicación de pintura 2 manos		1.00	m2	RD\$ 62.50	RD\$ 62.50		
Desperdicios y retoques 20 % total		1.00	P.A.	RD\$ 33.30	RD\$ 33.30		
Equipos/Herramientas							
Factor de herramientas 1.5% Σ Materiales		1.00	P.A.	RD\$ 1.56	RD\$ 1.56		
			TOTAL/M2		RD\$ 201.36		

3.13 Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .

3.00 ud

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	1	ud	4,800.00	4,800.00	732.20	4,067.80	
Materiales Menores.	0.02		4,800.00	72.00	10.98	61.02	
Mano de Obra.	0.2		4,872.00	974.40			
			Costo/ud		5,846.40		

3.14 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco

5.00 ud

Tomacorriente D 120V							
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$64.99	RD\$64.99	9.91	55.08	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$45.38	RD\$45.38	6.92	38.46	
Alambre #12 TW + 5% desp.	63.00	PIE	RD\$9.50	RD\$598.50	91.30	507.20	
Accesorio Tapa Tomacorriente 120 V	1.00	UND	RD\$170.00	RD\$170.00	25.93	144.07	
Codo eléctrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$4.80	RD\$9.60	1.46	8.14	

16.95	3.05	RD\$20.00	UND	0.05	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)
6.51	1.17	RD\$7.68	UND	0.01	Cemento PVC + 30% desp.
Mano de obra					
RD\$350.00		RD\$350.00	UND	1.00	Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V
RD\$291.16		RD\$291.16	%	20.00	Gastos indirectos contratistas eléctricos
Total/UND					
RD\$1,557.31		RD\$1,557.31			

2.00			ud		Interruptor Sencillo
1.00			UND	1.00	Interruptor Sencillo
Mano de obra					
RD\$350.00		RD\$350.00	UND	1.00	Mano de obra Interruptor sencillo
RD\$244.45		RD\$244.45	%	20.00	Gastos indirectos contratistas eléctricos
Total/UND					
RD\$1,297.05		RD\$1,297.05			

5.00			ud		Suministro e instalación de salida de data
1.00			UND	1.00	Mano de obra
126.68	22.80	149.48	UND	2.30	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.
38.46	6.92	45.38	UND	1.00	Caja rectangular 1/2"
14.68	2.64	17.33	PIE	0.35	Alambre dulce No. 18- 5% desp.
67.80	12.20	80.00	UND	1.00	Accesorio Tapa Ciega
8.14	1.46	9.60	UND	2.00	Codo eléctrico PVC 1/2"
6.51	1.17	7.68	UND	0.01	Cemento PVC + 30% desp.
Mano de obra					
550.00		550.00	UND	1.00	Mano de obra Salida Telefono
221.14		221.14	%	20.00	Gastos indirectos contratistas eléctricos
Total/UND					
1,080.60		1,080.60			

1.00			ud		Suministro e instalación de entrada caoba con trazo similar a la existente
1.00			UND	1.00	Mano de obra
20,338.98	3,661.02	RD\$24,000.00	UND	1.00	Puerta panel de caoba con marco
381.36	68.64	RD\$450.00	UND	1.50	Biagras 3-1/2" x 3-1/2"
100.22	18.04	RD\$118.26	UND	18.00	Tornillos tirafondo 3"
19.37	3.49	RD\$22.86	UND	18.00	Tarugos plástico 3/8"
2,860.17	514.83	RD\$3,375.00	UND	1.00	Lavín Stanley
69.42	12.50	RD\$81.92	UND	1.00	Transporte de Puerta (3%)
Mano de obra					
RD\$2,600.00		RD\$2,600.00	UND	1.00	Mano de obra Inst. de Puerta incluye Lavín
RD\$30,648.04		RD\$30,648.04			Total/UND

1.00			ud		Suministro e instalación de entrada caoba similar a la existente
1.00			UND	1.00	Mano de obra
20,338.98	3,661.02	RD\$24,000.00	UND	1.00	Puerta panel de caoba con marco
381.36	68.64	RD\$450.00	UND	1.50	Biagras 3-1/2" x 3-1/2"
100.22	18.04	RD\$118.26	UND	18.00	Tornillos tirafondo 3"
19.37	3.49	RD\$22.86	UND	18.00	Tarugos plástico 3/8"
2,860.17	514.83	RD\$3,375.00	UND	1.00	Lavín Stanley
69.42	12.50	RD\$81.92	UND	1.00	Transporte de Puerta (3%)
Mano de obra					
RD\$2,600.00		RD\$2,600.00	UND	1.00	Mano de obra Inst. de Puerta incluye Lavín
RD\$30,648.04		RD\$30,648.04			Total/UND

3.15	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		
3.16	Suministro e instalación de data	5.00	ud		
3.17	Suministro e instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba con trazo similar a la existente	1.00	ud		
3.18	Suministro e instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba similar a la existente	1.00	ud		
3.19	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	1.00	ud		
3.20	Bote de escombros	4.50	m3	1.00	m3





3.21 Limpieza continua
Limpieza continua 1.00 pa
1 pa 5,000.00 5,000.00

4.00 CENTRO DE OBSERVADORES

4.01 Apertura de hueco para puerta de sala de audiencia de cámara civil (Incluye terminación) 2.00 ud

Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación					
Demolicion	0.84	M3	2,300.00	1,932.00	
Traslado de escombros	1.26	M3	1,200.00	1,512.00	
Terminacion	6.20	m2	320.00	1,984.00	
			Costo/ud	5,428.00	

4.02 Suministro y confección de cierre de hueco existente en Sheetrock doble estructura (sala de audiencia-Oficina juez) 2.75 m2

Pared Exterior en denglass - 1 cara						
Volumen Análisis	15.93	M2				
Materiales y Equipos						
Plancha dens glass 1/2" x 4 x 8 pies	12.00	UND	RD\$ 750.00	RD\$ 9,000.00	RD\$ 1,372.88	RD\$ 7,627.12
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	20.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 3,800.00	RD\$ 579.66	RD\$ 3,220.34
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	8.00	UND	RD\$ 188.00	RD\$ 1,504.00	RD\$ 229.42	RD\$ 1,274.58
Cinta Durock 2" 300PL	1.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 190.00	RD\$ 28.98	RD\$ 161.02
Mortero para empañete Cementin	2.00	UND	RD\$ 283.56	RD\$ 567.12	RD\$ 86.51	RD\$ 480.61
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.50	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 1,403.25	RD\$ 214.06	RD\$ 1,189.19
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 296.03	RD\$ 296.03	RD\$ 45.16	RD\$ 250.87
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$ 125.62	RD\$ 251.24	RD\$ 38.32	RD\$ 212.92
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 167.25	RD\$ 25.51	RD\$ 141.74
Esquinero en vinil 10 PL	5.00	UND	RD\$ 85.69	RD\$ 428.45	RD\$ 65.36	RD\$ 363.09
Andamios	16.00	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 1,200.00	RD\$ 183.05	RD\$ 1,016.95
Mano de obra						
Mano de obra pared exterior Dens Glass	15.93	M2	RD\$ 350.00	RD\$ 5,575.50		
			Costo/ud	RD\$ 24,382.84		
			Costo/m2	RD\$ 1,530.62		

4.03 Suministro e Instalación puerta madera caoba 1.00m x 2.50m (incluye jambas) cámara civil 2.00 ud

Puerta Caoba 0.90-1.00 x 2.10m Principal						
Volumen Análisis	1.00	UND				
Materiales y Equipos						
Puerta panel de caoba con marco	1.00	UND	RD\$26,000.00	RD\$26,000.00	3,966.10	22,033.90
Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"	1.50	UND	RD\$300.00	RD\$450.00	68.64	381.36
Tornillos tirafondo 3"	18.00	UND	RD\$6.57	RD\$118.26	18.04	100.22
Tarugos plástico 3/8"	18.00	UND	RD\$1.27	RD\$22.86	3.49	19.37
Llavin Stanley	1.00	UND	RD\$3,375.00	RD\$3,375.00	514.83	2,860.17
Transporte de Puerta (3%)	1.00	UND	RD\$81.92	RD\$81.92	12.50	69.42
Mano de obra						
Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavin	1.00	UND	RD\$2,600.00	RD\$2,600.00		
			Total/UND	RD\$32,648.04		

4.04 Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero) cámara civil 4.84 m3

Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	SubTotal		
Materiales y Mano de Obra						
M.O. de Demoliciones	1.00	m3	RD\$ 980.00	RD\$ 980.00		
Equipos/Herramientas						
Factor de herramientas 1.5% I Materiales	1.00	P.A.	RD\$ 14.70	RD\$ 14.70	RD\$ 2.24	RD\$ 12.46
			TOTAL/UD	RD\$ 994.70		

4.05 Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil 8.01 m3
Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil 1.00 m3 750.00 750.00

4.06 Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes 48.42 m2

Porcelanato						
Volumen Análisis	1.00	M2				
Materiales y Equipos						
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$ 4,800.00	RD\$ 166.32	RD\$ 25.37	RD\$ 140.95
Porcelanato +20% desp.	1.20	M2	RD\$ 750.00	RD\$ 900.00	RD\$ 137.29	RD\$ 762.71
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.045	FDA	RD\$ 800.00	RD\$ 36.00	RD\$ 5.49	RD\$ 30.51
Estopa	0.05	LB	RD\$ 72.00	RD\$ 3.60	RD\$ 0.55	RD\$ 3.05
Corte de Chazos Porcelanato	2.50	UND	RD\$ 25.00	RD\$ 62.50	RD\$ 9.53	RD\$ 52.97
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$ 35.00	RD\$ 35.00	RD\$ 5.34	RD\$ 29.66
Mano de obra						
Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$ 450.00	RD\$ 450.00		
			Total/m2	RD\$ 1,653.42		

4.07 Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanatos de piso 26.60 m

Zócalo Porcelanato Romano 0.07x0.50m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RD\$ 4,800.00	RD\$ 11.52	RD\$ 1.76	RD\$ 9.76	
Porcelanato Romano +20% desp.	0.08	M2	RD\$ 750.00	RD\$ 60.00	RD\$ 9.15	RD\$ 50.85	
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$ 800.00	RD\$ 2.40	RD\$ 0.37	RD\$ 2.03	
Estopa	0.003	LB	RD\$ 72.00	RD\$ 0.22	RD\$ 0.03	RD\$ 0.18	
Corte de Chazos Porcelanato	2.00	UND	RD\$ 25.00	RD\$ 50.00	RD\$ 7.63	RD\$ 42.37	
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$ 2.13	RD\$ 2.13	RD\$ 0.32	RD\$ 1.81	
Mano de obra							
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$ 250.00	RD\$ 250.00			
			Costo/ml	RD\$ 376.27			

4.08 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecopolímero color blanco 5.00 ud

Tomacorriente D 120V							
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$64.99	RD\$64.99	9.91	55.08	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$45.38	RD\$45.38	6.92	38.46	
Alambre #12 TW + 5% desp.	63.00	PIE	RD\$9.50	RD\$598.50	91.30	507.20	
Accesorio Tapa Tomacorriente 120 V	1.00	UND	RD\$175.00	RD\$175.00	26.69	148.31	
Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$4.80	RD\$9.60	1.46	8.14	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$400.00	RD\$20.00	3.05	16.95	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$614.26	RD\$7.68	1.17	6.51	
Mano de obra							
Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$350.00	RD\$350.00			
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$291.16	RD\$291.16			
			Total/UND	RD\$1,562.31			

4.09 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 2.00 ud

Interruptor Sencillo							
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$64.99	RD\$74.74	11.40	63.34	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$45.38	RD\$45.38	6.92	38.46	
Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$9.50	RD\$380.00	57.97	322.03	
Accesorio Tapa interruptor sencillo (Pure White)	1.00	UND	RD\$170.00	RD\$170.00	25.93	144.07	
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$4.80	RD\$4.80	0.73	4.07	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$400.00	RD\$20.00	3.05	16.95	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$614.26	RD\$7.68	1.17	6.51	
Mano de obra							
Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$350.00	RD\$350.00			
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$244.45	RD\$244.45			
			Total/UND	RD\$1,297.05			

4.10 Desmonte de tarima y estrado existente 1.00 ud
Desmonte de tarima y estrado existente 1.00 ud

6,000.00 6,000.00

4.11 Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2 (Estructura pino tratado, plancha hidrófuga 1/2" revestido de piso de vinil sintético machimbrado color gris en imitación de madera) (ver plano de localización) 1.00 ud
Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2 (Estructura pino tratado, plancha hidrófuga 1/2" revestido de piso de vinil sintético machimbrado color gris en imitación de madera) (ver plano de localización) 1.00 ud

43,000.00 43,000.00

4.12 Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el existente en el cambio de posición (Ver planos de localización) 4.00 ud
Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el existente en el cambio de posición (Ver planos de localización) 1.00 ud

4,000.00 4,000.00

4.13 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 105.00 m2

PINTURA SATINADA BLANCA							
Concepto	Especificación	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	SubTotal		
Materiales							
Pintura satinada Color blanco 00		0.08	gal	RD\$ 1,300.00	RD\$ 104.00	RD\$ 15.86	RD\$ 88.14
Mano de Obra							
Aplicación de pintura 2 manos		1.00	m2	RD\$ 62.50	RD\$ 62.50		
Desperdicios y retoques 20 % total		1.00	P.A.	RD\$ 33.30	RD\$ 33.30		
Equipos/Herramientas							
Factor de herramientas 1.5% Σ Materiales		1.00	P.A.	RD\$ 1.56	RD\$ 1.56		
			TOTAL/M2	RD\$ 201.36			

4.14 Desmonte de aire acondicionado existente y Recolocación de aires acondicionado 6.00 und
Desmonte de aire acondicionado existente y Recolocación de aires acondicionado 1.00 und

1,500.00 1,500.00



4.15	Limpieza continua y final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00
		1.00	pa		
4.16	Bote de material cámara civil	8.01	m3	475.00	475.00
		1	m3		



**DEPARTAMENTO DE FIANZA
GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA No. 071-0005671**

1-POR CUANTO: **COFEMONT SRL**, RNC. NO. 1-31-62235-6, ha solicitado en fecha **07 De Octubre Del 2020** a **SEGUROS PEPIN S.A.**, una fianza por valor de **RDS\$23,000.00** (Veintitrés Mil Pesos Con 00/100) que es el **1%** del monto presupuestado, **RDS\$2,300,000.00**, para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA REDUCCIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA. REF. NO. CP-CPJ-006-2020.

LOTE 6: CENTRO DE ENTREVISTA LA ROMANA.

2-POR CUANTO: La presente garantía deberá ser depositada en: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**, tiene como fecha de vigencia desde el **07 De Octubre Del 2020** hasta el **07 De Abril Del 2021** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **COFEMONT SRL, RNC. NO. 1-31-62235-6.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos (07) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinte 2020.


Firma del Afianzado

