



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMERÍAS INDUSTRIALES PARA LA NAVE DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Referencia número: LPN-CPJ-33-2023

16 de abril de 2023

ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del procedimiento licitación pública nacional número **LPN-CPJ-33-2023**, llevado a cabo para el *suministro e instalación de tramerías Industriales para la nave del archivo general del Poder Judicial*”, les notifica la siguiente modificación al pliego de condiciones en el numeral 16 (cronograma); en virtud de lo establecido en el artículo 28 de la establecido en la Resolución número 01-2023, de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 004, de fecha dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

- I. MODIFICAR el pliego de condiciones, en el numeral 16 “CRONOGRAMA”:

DONDE DICE:

16. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación, llamado a participar en la Licitación Pública Nacional.	Miércoles, 27 de diciembre de 2023 y jueves, 28 de diciembre de 2023.
2. Visita técnica (opcional)	Martes, 16 de enero de 2024
3. Período de consultas (Aclaraciones).	Hasta el martes, 23 de enero de 2024 , hasta la 04:00 P.M. vía correo electrónico: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do .
4. Plazo para emitir respuesta por parte de la Gerencia de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas.	Hasta el lunes, 05 de febrero de 2024.
5. Recepción de ofertas técnicas (sobre A), ofertas económicas (Sobre B) y muestras.	Jueves, 15 de febrero de 2024, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M. , en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia.
6. Apertura de ofertas técnicas (sobre A).	Jueves, 15 de febrero de 2024, a las 10:05 A.M.



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
7. Verificación y validación de documentación de las ofertas técnicas.	Hasta el lunes, 19 de febrero de 2024.
8. Entrega y evaluación de muestras	Miércoles, 21 de febrero de 2024, a las 9:00 A.M.
9. Informe preliminar de evaluación de credenciales, financiera y técnica.	Hasta el jueves, 29 de febrero de 2024.
10. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales, financiera y técnica.	Martes, 05 de marzo de 2024.
11. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica).	Hasta el jueves, 07 de marzo de 2024.
12. Recepción de subsanaciones (si aplica).	Hasta lunes, 11 de marzo de 2024, hasta las 04:00 P.M.
13. Informe definitivo de evaluación de credenciales, financiera y técnica (si aplica).	Hasta el lunes, 18 de marzo de 2024.
14. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales, financiera y técnica (si aplica).	Jueves, 21 de marzo de 2024.
15. Notificación de oferentes habilitados para presentación de Oferta Económica	Hasta el viernes, 22 de marzo de 2024.
16. Apertura oferta económica (Sobre B)	Martes, 26 de marzo de 2024, a las 03:05 P.M.
17. Verificación y validación de documentación de oferta económica	Hasta el miércoles, 27 de marzo de 2024.
18. Evaluación Oferta Económica	Hasta el jueves, 04 de abril de 2024.
19. Aprobación del informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas	Martes, 09 de abril de 2024.
20. Adjudicación	Martes, 09 de abril de 2024.
21. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días contados a partir del acto administrativo de adjudicación
22. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y de buen uso de anticipo.	Hasta cinco (5) días contados a partir de la notificación de adjudicación
23. Suscripción del contrato	Hasta diez (10) días hábiles después de la constitución la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

16. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación, llamado a participar en la Licitación Pública Nacional.	Miércoles, 27 de diciembre de 2023 y jueves, 28 de diciembre de 2023.



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
2. Visita técnica (opcional)	Martes, 16 de enero de 2024
3. Período de consultas (Aclaraciones).	Hasta el martes, 23 de enero de 2024 , hasta la 04:00 P.M. vía correo electrónico: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do .
4. Plazo para emitir respuesta por parte de la Gerencia de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas.	Hasta el lunes, 05 de febrero de 2024 .
5. Recepción de ofertas técnicas (sobre A), ofertas económicas (Sobre B) y muestras.	Jueves, 15 de febrero de 2024, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M. , en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia.
6. Apertura de ofertas técnicas (sobre A).	Jueves, 15 de febrero de 2024, a las 10:05 A.M.
7. Verificación y validación de documentación de las ofertas técnicas.	Hasta el lunes, 19 de febrero de 2024 .
8. Entrega y evaluación de muestras	Miércoles, 21 de febrero de 2024, a las 9:00 A.M.
9. Informe preliminar de evaluación de credenciales, financiera y técnica.	Hasta el jueves, 29 de febrero de 2024 .
10. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales, financiera y técnica.	Martes, 05 de marzo de 2024 .
11. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica).	Hasta el jueves, 07 de marzo de 2024 .
12. Recepción de subsanaciones (si aplica).	Hasta lunes, 11 de marzo de 2024, hasta las 04:00 P.M.
13. Informe definitivo de evaluación de evaluación de credenciales, financiera y técnica (si aplica).	Hasta el lunes, 18 de marzo de 2024 .
14. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales, financiera y técnica (si aplica).	Jueves, 21 de marzo de 2024 .
15. Notificación de oferentes habilitados para presentación de Oferta Económica	Hasta el viernes, 22 de marzo de 2024 .
16. Apertura oferta económica (Sobre B)	Martes, 26 de marzo de 2024, a las 03:05 P.M.
17. Verificación y validación de documentación de oferta económica	Hasta el miércoles, 27 de marzo de 2024 .
18. Evaluación Oferta Económica	Hasta el jueves, 04 de abril de 2024 .
19. Aprobación del informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas	martes, 16 de abril de 2024 .
20. Adjudicación	martes, 16 de abril de 2024 .



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
21. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días contados a partir del acto administrativo de adjudicación
22. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y de buen uso de anticipo.	Hasta cinco (5) días contados a partir de la notificación de adjudicación
23. Suscripción del contrato	Hasta diez (10) días hábiles después de la constitución la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Atentamente

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras